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PROYECTO DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE 
NAVALVILLAR DE PELA  

 

 
 
1.  MEMORIA. 

 
 1.1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.  

 
1.1.1.- Antecedentes.  

 
 

La redacción del proyecto es encargada al arquitecto técnico Dª. María Jesús Granjo 

Quiles, colegiado con el número 1535 en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Badajoz, por el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela con C.I.F. P-0609100C y domicilio en Plaza 

de España nº 1 de Navalvillar de Pela, C.P. 06760 (Badajoz). 

 
1.1.2.- Objeto del Proyecto.  

 
 

El proyecto tiene como objeto la definición de las obras necesarias para la 

repavimentación de la calzada de distintas calles del término municipal de Navalvillar de Pela 

(Badajoz), las cuales se encuentran en mal estado por diferentes razones.  

 
 1.2. ESTADO ACTUAL.  

 
 

La actuación engloba varias calles ubicadas en distintos puntos del término municipal, que 

se presupuestarán por separado en el documento mediciones y presupuesto. 

En estas  calles  el aglomerado se encuentra en mal estado.  

 
 1.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  

 
 

a) Descripción General.- De acuerdo a las indicaciones de los Servicios Técnicos, se 

establecen una serie de calles sobre las que actuar en esta operación asfalto. El deterioro del 

pavimento de estas calles es evidente. 

Las calles serán asfaltadas mediante una capa de asfalto de características AC16 surf D 

con un grosor de 4cms. Previamente al aglomerado, se procederá a la extensión del 

correspondiente riego de adherencia tipo ECR-1 con una dotación de 500 g/m2., a continuación 

sobre éste se tenderá una lámina geotextil, con gramaje de 100 g/m2, para evitar futuras fisuras y 

después se extenderá de nuevo un riego de adherencia tipo ECR-1  con una dotación de 300 g/m2 

sobre el que se procederá a extender el aglomerado. 

 

En algunas de las calles, se ha comprobado que requieren de reparación mediante fresado 

de la capa de asfalto que actualmente tienen un grosor de unos 4cms para posteriormente volver a 

realizar un nuevo asfaltado con una capa de asfalto de características AC16 surf D con un grosor de 

4cms.  
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En calle Rosales (tramo entre c/ Moreno Nogales y c/ Fuentes)  se ejecutarán dos 

reductores de velocidad a base del mismo aglomerado utilizado para la pavimentación de la calzada 

(tipo AC16 surf D). (Ver documentación gráfica) 

 

Las calles Pinelo  (tramo Camino del Charquete y c/ Pinelo), Mártires  (tramo c/ Río 

Gargáligas y c/ Caridad), Río Gargáligas  (tramo c/ Mártires y c/ Caridad) y Mártires  (tramo c/ Río 

Gargáligas y c/ Alameda) se ejecutarán mediante solera de hormigón armado de 10 cms. de espesor, 

realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa y armado #15x15/6 sobre el pavimento existente. 

 

b).- Geología y Geotecnia .- Dadas las características de las obras a realizar, 

básicamente repavimentaciones, no se considera necesaria la redacción de estudios 

Geotécnicos. 

 
c).- Demoliciones.- Se incluye como tal el fresado en las distintas zonas de actuación, que 

se ejecutará bien en los bordes de la calzada, bien en toda ella o en zonas puntuales cuando 

el estado de la calzada así lo precise. De este modo, se asegura que al extender la nueva capa 

de aglomerado no se resta altura a los bordillos. 

 

d).- Firmes y Pavimentos.- De los resultados de la inspección previa se ha optado en 

general por reforzar todas las calles con una capa de aglomerado de mezcla bituminosa en 

caliente tipo AC16surfD de 4,00 cms de espesor. Previamente se extenderá un riego de 

adherencia, tipo ECR-1 con dotación de 700 g/m2 o de imprimación tipo C50BF5, con una 

dotación de 1.500 g/m2. 

Previamente se extenderá un riego de adherencia tipo ECR-1 con una dotación de 500 

g/m2., sobre éste se tenderá una lámina geotextil, con gramaje de 100 g/m2, y después se 

extenderá de nuevo un riego de adherencia tipo ECR-1  con una dotación de 300 g/m2 sobre el que 

se procederá a extender el aglomerado anteriormente mencionado. 

 

e).- Servicios. En este apartado se incluyen las obras de puesta en rasante de los 

pozos de registro, arquetas o registros de cualquier tipo que se encuentran en la calzada de la 

zona de actuación. 

 

f).- Señalización.- . Se restituirá toda la señalización horizontal en las zonas de actuación 

de acuerdo a la existente en la actualidad, con pequeñas modificaciones de acuerdo a las 

indicaciones de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento. 

 
g).- Seguridad y Salud.- Se pondrá especial hincapié durante el transcurso de la obra en 

este apartado, manteniendo en todo momento la adecuada señalización y vallado de las obras 

que se ejecuten tanto de día como de noche para evitar accidentes, y para la protección de los 

peatones se mantendrán siempre, y vallados, los itinerarios peatonales. En el Anejo nº 1 se incluye 

el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en obra. 
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 1.4.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY 3/201 1. 

 
La naturaleza de la obra, básicamente aglomerado que no afecta a la capacidad 

portante del firme existente, hace incompatible la ejecución de un Estudio Geotécnico tal y 

como marca el Artículo 123 de la Ley 3/2011 del Real Decreto 3/2.011 de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 

 1.5.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  
 

Las principales leyes, reglamentos y normas técnicas de obligado cumplimiento son: 

• Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

• Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Navalvillar de Pela. 

• Código Técnico de la Edificación 

• LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas RD 1098/2001, de 12 

octubre. 

• Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes( PG-3) 

• Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado. EHE. 

• Ordenanzas de Medio Ambiente 

• REAL DECRETO 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Pliego de Prescripciones Generales para obras de Carreteras y Puentes ( PG-3) 

• Reglamento Electrotécnico Alta Tensión 

• Reglamento Electrotécnico Baja Tensión 

• Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. 

• Reglamento sobre Instalaciones y Funcionamiento de Centrales Eléctricas, Líneas de Transporte de 

Energía Eléctricas y Estaciones Transformadoras 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

 

 1.6.- CONTRATACIÓN. 

   
  1.6.1.- Tipo de contrato.  

 
 Según determina la sección 1ª, Delimitación de los tipos contractuales del capítulo II del Título 

Preliminar de la LCSP, la actuación a contratar se encuadra dentro de “Contrato de Obras”, toda vez 

que la actuación se clasifica, según el artículo 232 de la LCSP en “a) obras de primer establecimiento, 

reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación”. Según se determina en el anexo I, el CPV ES 

45210000. 
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  1.6.2.- Plazo de ejecución.  

 
 Se estima que el plazo de ejecución de las obras contempladas en este documento es de 1 

mes. 
 

  1.6.3.- Clasificación del contratista y categoría  del contrato.  
 

   1.6.3.1.- Clasificación del contratista.   
  
  Según determina el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

 Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

 Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

 (LCSP), NO es exigible clasificación del contratista para la ejecución de las obras 

 contempladas en este documento, por ser el valor estimado de la misma inferior a 500.000.-€. 

 

  Si se exigiera clasificación del Contratista en el Pliego de la licitación de la obra con 

 objeto de acreditar la solvencia del contratista, según lo establecido en el Real Decreto 

 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

 Contratos de la Administraciones Públicas –RGLCAP– (BOE núm. 257 de 26 de octubre de 

 2001), el Contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en: 

 Grupo: _G_. Subgrupo: _4_ 

  

   1.6.3.2.- Categoría del contrato.  
 
  Si se exigiera categoría de clasificación del contrato de obras en el Pliego de la 

 licitación de la obra con objeto de acreditar la solvencia del contratista (artículos 74 y 86 de la 

 LCSP), de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del RGLCAP, el contrato de ejecución 

 será, para ambos subgrupos, de: 

 Categoría  2_. 

 
 
  1.6.4.- Precios.  

  

   1.6.4.1.- Revisión de precios. 
 
  Dado el plazo de ejecución estimado, NO se propone la inclusión de cláusula de 

 revisión de precios. Ahora bien, habrá lugar a revisión de precios cuando se contemple en el 

 Pliego de la licitación de la obra y quede recogido en el contrato de obra suscrito entre el 

 Promotor y el Contratista. En este caso, será de aplicación a la totalidad del presupuesto la 

 fórmula nº 152 (rehabilitación de firmes con mezclas bituminosas), de las comprendidas en el 

 cuadro de fórmulas tipo generales, aprobado por Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, 

 por el que sea prueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de 

 revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de  
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 armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. La revisión tendrá lugar con los 

 límites y en las condiciones recogidas en el real decreto citado o en el que se apruebe en 

 previsión del artículo 4 de la Ley 2/2015, de Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de 

 la economía española. 

 

   1.6.4.2.- Justificación de precios. 
 

  Los precios recogidos en el proyecto se consideran justificados, toda vez que se ha 

 incluido en ellos los CUADROS DE PRECIOS DESCOMPUESTOS, así como precios 

 auxiliares, en su caso, en los que se detallan los precios unitarios de cada elemento 

 interviniente en la obra e instalación, tanto de mano de obra como de materiales, maquinaria y 

 medios auxiliares. Para la determinación de cada precio se ha utilizado la base de precios de 

 la Junta de Extremadura vigente a la fecha de redacción del documento técnico y los precios 

 de mercado y de suministro de almacenistas y fabricantes. 

 
 
  1.6.5.- Declaración de obra completa.  

 
 El proyecto de ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA  supone la 

definición de una obra completa susceptible de ser entregadas al uso general o servicio público 

correspondiente al final de la ejecución de las obras, según determina el artículo 13.3 de la LCSP y el 

artículo 125 del RGLCAP. 

 
 
  1.6.6.- Programa de desarrollo de los trabajo o p lan de obra.  

 
 Se incluye a continuación un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra, de 

carácter indicativo, con previsión del tiempo y costes temporales. 

 

 1.7.- PLAZO DE GARANTÍA.  
 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, según el Artículo 235 del Real 

Decreto 3/2.011 donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 

 
 

 1.8.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS. 
 
 

De los Documentos del Proyecto se deducen los siguientes presupuestos: 
 
 

Presupuesto de Ejecución Material....    113.183,69  € 

Presupuesto Base de Licitación.... 162.973,19 € 
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 1.9.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, que establece las 

Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el presente proyecto 

incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Anejo nº 1. 

 

 1.10.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, el presente proyecto incluye un 

Estudio de Gestión de Residuos en el Anejo nº 2. 

 
 

 1.11.- CONTROL DE CALIDAD.  
 
 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos 

originados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección de 

la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. 
 
 
 1.12. - CONCLUSIÓN. 

 
 

Considerando cumplido el encargo de redactar el presente Proyecto de acuerdo con las 

normas y directrices recibidas, se da por finalizado este trabajo, que elevamos a la superioridad 

para su aprobación si procede. 

 
 
 
 
 

Navalvillar de Pela, Julio de 2.018. 
 
 
 
 

ARQUITECTO TÉCNICO 

 
 
 
 

Dña. Mª Jesús Granjo Quiles 
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2. ANEJOS A LA MEMORIA.
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ANEJO Nº 1. PLAN DE OBRA.  
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ANEJO Nº 2. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD.  
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.  
 

2.- NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  
 

3.- MEMORIA TÉCNICA.  
 

4.- SEGURIDAD E HIGIENE PARA LOS TRABAJOS DE REPARA CIONES, 

 ENTRETENIMIENTO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE L A OBRA.  

5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 
1.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA.  

 
 

1.1.- Fundamentos.- Se elabora el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD, basándose en el Proyecto de Ejecución al que se corresponde y del que este Estudio 

Básico forma parte, no se encuentra en los supuestos que de acuerdo con el Real Decreto 

1627/1997, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de Construcción, obligan a la realización de Estudios de 

Seguridad: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior 

a 450.760,00 €. 

b) Que la duración estimada es superior a 30 días laborables, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En caso de que los proyectos de obras no estén incluidos en ninguno de los supuestos 

anteriores, se redactará un estudio básico de seguridad y salud. 

 
1.2.- Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salu d.- Este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a 

prevención de riesgos de accidentes profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. 

Su objetivo es precisar las Normas de Seguridad y Salud aplicables a la obra, de 

acuerdo con la Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 

1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 
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En concreto se definen de manera detallada: 
 

• Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse o cuya utilización pueda preverse. 

• Identificación  y  evaluación  de  los  riesgos  laborales,  proyectando  las  medidas  

preventivas y medidas técnicas programadas. 
 

• Identificación y evaluación de los riesgos laborales  no  evitables,  proyectando  las 

medidas preventivas y medidas técnicas programadas para minimizar  los  riesgos, 

valorando su eficacia en especial cuando se propongan medidas alternativas. 

• Descripción de los servicios sanitarios y comunes proyectados. 
 
 

1.3.- Emplazamiento.- El Proyecto objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud 

se encuentra ubicado en la localidad de Navalvillar de Pela, en la provincia de Badajoz. 

 
1.4.- Uso de la obra.- La obra que se pretende construir es una obra pública, por lo que 

el uso corresponde a los servicios públicos y ciudadanos en general. 

 
1.5.- Descripción de la obra y problemática de su e ntorno.- En la Memoria del 

proyecto, queda suficientemente detallado el tipo de obra que se pretende construir así como 

sus características. 

 
2.- NORMATIVA EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.  

 
 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 

10-11-95). 

• Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo). 

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,  

B.O.E. 31-01-97). 
 

• Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E.  

04-07-97). 
 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y  

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [exc. Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento  sobre  disposiciones  mínimas  de  Seguridad  y  Salud  relativas  a  la  

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 
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• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1.997, de 14 

de abril, B.O.E. 23-04-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la  

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1.997, de 12 

de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la  

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997, de 

12 de mayo, B.O.E. 24-05-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas  a  la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1.997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97). 

• Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por  

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1.997, de 18 de julio,  

B.O.E. 07-08-97). 
 

• Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 

780/1.998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98). 

• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención  

de riesgos laborales. BOE de 13 de diciembre de 2003. 
 

• R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia de 

Coordinación de actividades empresariales. BOE de 31 de enero de 2004. 

 
Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 

Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien 

de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus 

respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E.  

16-03-71; vigente apenas el capítulo 6 del título II). 
 

• Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09- 

09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, 

especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 

remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final 

Primera.2. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la  

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92). 
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• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores  

frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02- 

11-89). 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 
 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros 

Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, a saber: 

• Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92). 

• Real Decreto 1495/1.986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89)  y 

830/1.991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero. 

• O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-  

SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, 

elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88). 

• Real  Decreto  1435/1.992,  sobre  disposiciones  de  aplicación  de  la  Directiva  del  

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados 

miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

• Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento  

Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

• Real Decreto 245/1.989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica  

admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) 7 y Real 

Decreto 71/1.992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como 

Órdenes de desarrollo. 

 
 
3.- MEMORIA TECNICA.  

 
 

3.1. Instalaciones provisionales de obra.   

  3.1.1.  Instalaciones eléctricas provisionales. 

a) Descripción de los trabajos.- Cuando sea necesario, por los equipos eléctricos que 

se precisen usar, se dispondrá el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 

sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. 

El cuadro estará construido de manera que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
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Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 

donde se conectarán las herramientas y portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán 

de instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas 

para instalaciones a la intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir el 

número de líneas y su longitud. 

El armario de protección y medida se situará en el límite de las obras, con la 

conformidad de la empresa suministradora. 

 

Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión 

de 1.000 v. 

b) Riesgos más frecuentes: 
 

• Heridas punzantes en manos. 

• Caída de personas al mismo y distinto nivel. 

• Trabajos con tensión. 

• Descargas eléctricas de origen directo o al mismo nivel. 

• Intentar  trabajar  sin  tensión,  pero  sin  cerciorarse  de  que  está  interrumpida  la 

corriente eléctrica. 

• Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

• Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección. 

• Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 
 

c) Normas básicas de seguridad: Cualquier parte de la instalación se considerará bajo 

tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

Se pondrá un especial cuidado al trabajar bajo líneas eléctricas aéreas, guardando en 

todo momento la distancia de seguridad necesaria entre la máquina y la línea que impida que 

se produzca el arco eléctrico. 

El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para las máquinas, 

será tensado con piezas especiales sobre apoyos. si los conductores no pueden soportar la 

tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una resistencia de rotura de 800 

Kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 

Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre 

ellos, al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a 

zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc. 

Los aparatos portátiles que sea necesario emplear serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión 

disponiendo las mismas de mando de marcha y parada. 
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Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 

mínima de 2,5 m del piso o suelo, las que pueden alcanzar con facilidad estarán protegidas con 

una cubierta resistente. 

Existirá una señalización clara y sencilla a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 

autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. Igualmente se darán instrucciones 

sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente eléctrico. 

Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa 

aislante de protección. 

 
d) Protecciones colectivas: 

 

• Cumplimiento en el montaje del Reglamento Electrotécnico para baja tensión. 

• Inspección y Mantenimiento constante de la instalación. 
 
 

e) Protecciones personales: 
 

• Uso obligatorio de casco homologado de seguridad. 

• Uso obligatorio de guantes aislantes. 

• Uso de comprobantes de tensión. 

• Uso de herramientas manuales con aislamiento. 

• Uso de botas aislantes. 

• Uso de chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas. 

• Uso de tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
 
 

f) Normas de actuación durante los trabajos: 
 

• Cualquier  parte  de  la  instalación  se  considerará  bajo  tensión,  mientras  no  se 

compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. 

• Los tramos aéreos serán tensados con piezas especiales entre apoyos. 

• Si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán 

cables fiadores con una resistencia suficiente, fijando a éstos los cables con 

abrazaderas aislantes. 

• Los conductores que van por el suelo, no se pisarán ni se colocarán materiales  

sobre ellos. 
 

• Los aparatos portátiles estarán convenientemente aislados y serán estancos al 

agua. 

• Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales a presión,  

disponiendo las mismas de mando y parada. No estarán sometidas a tracciones 

mecánicas, que originen su posible rotura. 

• Las lámparas de alumbrado estarán a una altura mínima de 2,50 m. del suelo,  

estando  protegidas  con  cubierta  resistente  las  que  se  puedan  alcanzar  con 

facilidad. 
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• Las mangueras deterioradas se sustituirán de inmediato. 

• Se analizarán los lugares donde estén instalados los equipos eléctricos. 

• Se darán instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente 

eléctrico. 

• Existirá señalización clara y sencilla, prohibiendo el acceso de personas a los  

lugares donde estén instalados los equipos eléctricos, así como el manejo de 

aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 
 
 

  3.1.2. Instalación contra incendios.  
 
 

Las causas que propician la aparición de incendio en una obra en construcción, no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, 

braseros, energía solar, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillo, etc.) junto a una 

sustancia combustible (encofrados, madera, carburante para la maquinaria, pinturas, barnices, 

etc.) puesto que el carburante (oxígeno) está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una comprobación revisión periódica de la instalación 

eléctrica provisional, así como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases 

perfectamente cerrados e identificados a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 

acopio en lugar apropiado. Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, 

instalando dos de dióxido de carbono de 1 Kg en el acopio de los líquidos inflamables, uno de 6 

Kg de polvo seco antibrasa en el almacén de herramientas, el resto distribuidos en zonas 

apropiadas. 

Asimismo, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales 

como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). Los caminos 

de evacuación estarán libres de obstáculos de aquí la importancia del orden y limpieza en todos 

los tajos. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar 

(acopio de líquidos combustibles), situación de extintor, camino de evacuación, etc. 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego de la 

fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, 

en todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

 
  3.1.3.- Instalaciones de Bienestar, Salud e Higie ne. 

 
 

Debido a que las instalaciones de esta índole admiten una flexibilidad a todas luces 

natural, pues es el Contratista quien proyecta y ubica en función de su Plan de Seguridad y 

Salud, ajustado a su programación de obra, se hace necesario, ya que no se diseña, marcar las 

pautas y condiciones que deben reunir, indicando el programa de necesidades y su superficie 

mínima de función de los operarios calculados. 
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Las condiciones necesarias para su trazado se resumen en los siguientes conceptos: 

 
a) Condiciones de ubicación: Deben ser ubicadas en el punto más compatible con las 

circunstancias producidas por las entradas, circulaciones interiores y salidas de la obra, en una 

zona baricéntrica con los espacios más importantes de la obra, que son normalmente los de los 

tajos de trabajo, de manera que se minimicen los desplazamientos. 

 

b) Ordenanzas  y  dotaciones  de  reserva  de  superficie  respecto  al  número  de 

trabajadores: 

* Abastecimiento de agua: 
 

• La empresa dispondrá de agua potable en los puestos de trabajo. 
 

* Vestuarios y aseos: 
 

• La empresa dispondrá en el centro de trabajo, o cerca del mismo, de cuartos de 

vestuario y aseos para el personal. 

• La superficie mínima de los vestuarios será de 2,00 m2 por cada trabajador con una  

altura mínima de 2,30 m. 
 

• Estarán provistos de asientos y de armarios individuales con llave, de madera o 

metálicos, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar sus efectos 

personales. De las llaves, una se entregará al operario y otra quedará en la oficina 

para casos de emergencia. 

• Se podrá acceder desde el vestuario al aseo. 

• Los aseos dispondrán de lavabos (uno por cada diez operarios), y estarán dotados de 

toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de 

papel, con recipientes. 

• Los aseos dispondrán de inodoros (uno por cada veinticinco operarios), y estarán  

equipados completamente y suficientemente ventilados. Las cabinas serán como 

mínimo de 1,00x1,20 m con una altura mínima de 2,30 m. 

• Los aseos dispondrán de duchas (una por cada diez operarios) y dispondrán de  

agua fría y caliente. 
 

• El suelo, paredes y techos de estas dependencias será liso e impermeable y con 

materiales fácilmente limpiables, desinfectables y antisépticos. 

* Botiquines: 
 

• En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para 

efectuar las curas de urgencia necesarias en caso de accidente, y estará a cargo de él 

una persona capacitada designada por el contratista. 

* Comedores: 
 

• Los comedores estarán dotados con bancos, sillas y mesas, se mantendrán en 

perfecto estado de limpieza y dispondrán de los medios adecuados para calentar las 

comidas. 
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 3.2.  Maquinaria.  
 
 
  3.2.1.- Camiones y dumpers.  

 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

• Atropellos y colisiones en maniobras de marcha y giro. 

• Vuelco o deslizamiento de la máquina sobre planos inclinados del terreno. 

 

• Golpes a personas y atrapamientos por útiles o transmisiones. 

• Caída de personas o de la carga desde la máquina. 

• Contactos con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 

• Golpes o proyecciones de los objetos transportados. 

• Quemaduras en trabajos de reparación y mantenimiento. 

• Vibraciones, polvo y ruido. 
 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• La carga y descarga se efectuará en los lugares destinados al efecto, y la caja se 

bajará inmediatamente después de la carga. 

• Se prohíbe cargar la máquina por encima de su carga máxima, y el conductor  

permanecerá fuera de la cabina a distancia adecuada durante la carga. 
 

• Las entradas y salidas de la obra las dirigirá un señalista. 

• Se prohíbe saltar desde la carga o la caja a no ser para evitar un riesgo grave. 

• No se circulará en pendiente en punto muerto. 

• Se cubrirá la carga con una lona en previsión de desplomes, y las cargas se 

instalarán de forma uniforme compensando los pesos. 

• En el borde de taludes se instalarán topes a un mínimo de 2 m para evitar el vuelco  y 

caída durante la aproximación para el vertido. 
 

• Los dumper irán dotados de cabina antivuelco y bocina automática de marcha 

atrás. 

 
c) Protecciones colectivas: 

 

• Estará prohibido la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

• La obra se mantendrá limpia y libre de obstáculos, con itinerarios definidos y 

organizados. 

 
d) Protecciones personales: 

 

El operador llevará en todo momento: 
 

• Casco de seguridad homologado. 
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• Guantes de cuero y botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo, tapones antirruido, chaleco reflectante. 
 
 
  3.2.2.- Pala cargadora/retroexcavadora  

 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

• Atropellos. 

• Vuelcos, colisiones, y/o pérdida de carga. 

• Contacto con la corriente eléctrica. 

• Atrapamientos. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos. 

• Golpes. 

• Quemaduras. 

• Proyecciones. 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• Cumplimiento del Código de Circulación. 

• Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, 

zanjas, pozos y taludes. 

• Circular  en  el  interior  de  la  obra  por  los  caminos  establecidos  y a  velocidad  

moderada (20 km./hora). 
 

• Las  subidas  y  bajadas  de  la  cabina  se  efectuarán  frontalmente  al  vehículo, 

utilizando los peldaños y asideros. 

• Ante un contacto con una línea eléctrica, la cabina es un lugar seguro; no abandone  e 

impida tocar (o que otros toquen) simultáneamente la estructura de la máquina y 

tierra. 

• Guarde siempre una distancia de seguridad mínima de 5 metros entre cualquier  

parte de la grúa/pluma y las líneas eléctricas aéreas de alta tensión cuyo valor de 

ésta sea igual o superior a 66.000 voltios. Si la tensión es inferior, la distancia de 

seguridad puede ser de 3 metros. 

• Revisión y mantenimiento según recomendaciones del fabricante. 
 

c) Protecciones colectivas: 
 

• Señalización acústica de marcha atrás. 

• Señalización luminosa en vehículos. 

• Peldaños antideslizantes y asideros para el acceso a la cabina. 

• Señalización en la zona de trabajo. 

• Carcasas de protección de órganos móviles. 

• Mantener una distancia de seguridad adecuada entre la maquina y terceros. 
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d) Protecciones personales: 
 

• Gafas de seguridad, chaleco reflectante y calzado de seguridad antideslizante. 

• Casco y guantes de cuero, cuando sea aplicable. 
 
  3.2.3.- Fresadora.  

 
 

a) Riesgos más frecuentes: 
 

• Vuelco. 

• Choques. 

 

• Atropellos. 

• Quemaduras. 

• Atrapamientos. 

• Golpes. 

• Exposición a ruido y vibraciones. 

• Caídas a distinto nivel. 

• Proyecciones. 
 

 
b) Normas básicas de seguridad: 

 

• Cumplimiento del Código de Circulación. 

• Guardar la distancia de seguridad en la circulación junto a bordes de vaciado, 

zanjas, pozos y taludes. 

• Circular  en  el  interior  de  la  obra  por  los  caminos  establecidos  y a  velocidad 

moderada (20 Km./hora). 
 

• Cualquier operario que vaya a conducir fresadora debe contar con los permisos y la 

formación necesarios y leer las instrucciones proporcionadas por el fabricante. 

• Está prohibido el transporte de personas. 

• Las  subidas  y bajadas  del  puesto  de  conducción  se  efectuarán  frontalmente, 

utilizando los peldaños y asideros. 

• Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

• Las labores de mantenimiento o reparación de la máquina se efectuarán con el 

motor parado. 

• Revisión y mantenimiento según recomendaciones del fabricante. 
 

• Carcasas de protección de órganos móviles. 
 
 

d) Protecciones personales: 
 

• Casco. 

• Protección auditiva. 

• Gafas de seguridad. 

• Calzado de seguridad antideslizante. 
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 3.2.4.- Extendedora de aglomerado asfáltico y cami ón de riego.  

 
 

a) Riesgos más frecuentes. 
 

• Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte con la 

extendedora. 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Atrapamientos de extremidades por regleta vibrante. 

• Proyección de partículas o materiales a elevadas temperaturas. 

• Intoxicación y quemaduras. 

• Choques con otras máquinas. 

• Vibraciones y ruido. 

• Incendio o explosión. 
 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• Se empleará señalista en la maniobras. 

• Todos los operarios de auxilio estarán en la cuneta o aceras, por delante de la 

máquina, y durante las operaciones de llenado de la tolva. 

• Se  empleará   un  elemento  adecuado  para  encender  los  mecheros  de  la 

bituminadora. 
 

• En días de viento se bajará la boquilla de riego lo máximo posible. 

• Se vigilará frecuentemente la temperatura. 

• El nivel de betún se mantendrá siempre por encima de los tubos de calentamiento. 
 
 

c) Protecciones colectivas: 
 

• Toldo  y  protección  perimetral  de  barandilla  tubular  con  pasamanos,  barra 

intermedia y rodapié, desmontables. 

• La máquina dispondrá de dos extintores polivalentes y en buen estado. 

• No se permite la estancia sobre la extendedora en marcha de otra persona que no sea 

el operador. 

• Los  bordes  laterales  de  la  entendedora  estarán  señalizados  mediante  bandas 

alternativas amarillas y negras. 

 
d) Protecciones personales: 

 

• Gorra visera. 

• Botas de seguridad con plantilla aislante térmica y antideslizante. 

• Guantes de loneta impermeabilizada. 

• Gafas ventiladas contra las proyecciones. 

• Mandil de cuero, ropa de trabajo y chaleco reflectante. 
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  3.2.5.- Compactador.  

 
 

a) Riesgos más frecuentes. 
 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

• Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento. 

• Atropellos y choques entre máquinas. 

• Vibraciones y ruido. 

• Vuelcos y caídas por pendientes. 

• Exposición a atmósferas con vapores de betún asfáltico caliente. 
 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• El compactador lo llevará personal especializada, y usará el rodillo únicamente en el 

trabajo para el que ha sido diseñado. 

• Se vigilará la estabilidad del rodillo cuando se circule sobre superficies inclinadas,  así 

como la consistencia del terreno para conservar la estabilidad. 

• No se empleará para el transporte de personas, e irá provisto de cabina antivuelco y 

antiimpacto y señalización acústica y luminosa de marcha atrás. 

• Los controles deben estar en posición neutra cuando se arranque el motor, y se  

asegurará una buena ventilación cuando se arranque en lugar cerrado. 

• La visibilidad durante la marcha debe ser buena, y nunca se desplazará con el 

sistema de vibración actuando. 

• Las operaciones de reparación y mantenimiento se harán con la máquina parada, y          

en manipulaciones del sistema eléctrico se desconectará la fuente de energía. 

• No se funcionará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. Está prohibido fumar en la manipulación de la batería. 

• La zona de trabajo estará organizada y con itinerarios definidos. 

• Las maniobras serán dirigidas en caso necesario por un señalista. 

• Se prohíbe la permanencia de personal en el radio de acción de la máquina, y el 

maquinista no arrancará el motor hasta comprobar que no hay nadie en esta área. 

• El compactador lo llevará personal cualificado. 
 
 

d) Protecciones personales: 
 

• Cinturón antivibratorio, ropa de trabajo. 

• Botas de seguridad antideslizantes. 

• Guantes de cuero. 

• Chaleco reflectante, mascarilla. 
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  3.2.6.- Herramientas manuales.  

 
En  este  grupo  incluimos  las  siguientes:  taladro  percutor,  martillo  rotativo,  pistola 

clavadora, lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 

• Descargas eléctricas. 

• Proyección de partículas. 

• Caídas de altura. 

• Ambiente ruidoso. 

• Generación de polvo. 

• Explosión e incendios. 

• Cortes de extremidades. 
 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• Todas  las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  doble  aislamiento  de 

seguridad. 

• Las herramientas han de ser usadas periódicamente, de manera que se cumplan  las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

• Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el  

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en la balda más próxima al suelo. 

• La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 

• No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. Si hubiera necesidad de utilizar 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe nunca a la 

inversa. 

• Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
 
 

c) Protecciones colectivas: 
 

• Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

• Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 
 

d) Protecciones personales: 
 

• Casco homologado de seguridad. 

• Guantes de cuero. 

• Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

• Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
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 3.3. Aplicación de la seguridad en el proceso cons tructivo.   

 3.3.1. Extendido y compactación de aglomerado:  

a) Riesgos más frecuentes: 
 

• Caídas de personas desde la máquina. 

• Quemaduras. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Atropellos y colisiones. 

• Atrapamiento de personas por la maquinaria. 

• Proyección de partículas. 

• Ruido ambiental. 

• Explosiones, incendios y electrocución. 
 
 

b) Normas básicas de seguridad: 
 

• Realización del trabajo por personas cualificadas. 

• Se planificará el movimiento de las máquinas para evitar interferencias entre ellas. 

• Los equipos de compactación se adaptarán al lugar y condiciones de empleo. 

• No permanecerán en el radio de acción de la máquina más personas de las 

necesarias. 

• Se evitará la presencia de focos de calor junto a las botellas de propano. 

• Si existen líneas eléctricas, se conocerá su potencia y se señalarán los gálibos de 

seguridad. 

• La zona de trabajo estará limpia y libre de grasa. 
 
 

c) Protecciones colectivas: 
 

• Se vigilará la temperatura de calentamiento del betún. 

• Limpieza de la zona de trabajo. 

• Los pisos de la pasarela de paso de la entendedora serán metálicos de chapa 

lagrimada. 

• Está permitido permanecer o pasar entre máquinas en movimiento. 
 
 

d) Protecciones personales: 
 

• Uso  de  casco  homologado,  botas  de  seguridad  de  puntera  reforzada  y suela 

antitérmica. 

• Ropa de trabajo, guantes de cuero, gafas contra las proyecciones. 

• Chaleco reflectante. 
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  3.3.2.- Señalización horizontal  

 
 

Consiste en la reparación, borrado, repintado o pintado de marcas viales en la calzada, o 

en la colocación de elementos en la misma: captafaros de pavimento, bandas sonoras, etc. 

Se puede realizar con maquinaria (máquina pintabandas, fresadoras para borrado) o 

manualmente. 

 
a) Riesgos más frecuentes: 

 

• Atropello y atrapamiento por maquinaria y vehículos. 

• Colisiones y vuelcos. 

• Manipulación de pinturas y disolventes. 

• Proyecciones. 

• Salpicadura en cara y manos. 

• Pérdida de control de vehículo y colisión producido con motivo de los trabajos 

realizados en la calzada de la carretera. 

 
b) Normas básicas de seguridad: 

 

• Las medidas generales descritas anteriormente. 

• Se mantendrán las fichas de seguridad de todos los productos químicos en el 

centro de la obra. Antes de iniciar un trabajo con cualquiera de estos productos, los 

trabajadores se familiarizarán con las fichas de seguridad correspondientes. 

 
c) Protecciones colectivas: 

 

• Señalización acústica de marcha atrás en vehículos. 

• Señalización luminosa en vehículos. 

• Señalización móvil de obras para trabajos móviles de pintura de marcas viales 

longitudinales y, señalización fija para trabajos de pintura de isletas, flechas, etc. y 

colocación de captafaros y banda sonora, según Norma 8.3–IC. 

• Walkie-talkies. 

• Uso de juego de semáforos o banderas de señalización. 
 
 

d) Protecciones personales: 
 

• Gafas  de  seguridad  cuando  se  trabaje  cerca  de  fuentes  de  proyecciones  y 

salpicaduras de pintura. 
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4.- SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DE REPARACIONES, 

ENTRETENIMIENTO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA  OBRA.  

 
En el mantenimiento y conservación de las  obras  e instalaciones  se tomarán las 

mismas medidas de protección establecidas en el presente Estudio de Seguridad en los 

apartados anteriores, debiendo existir en la obra un ejemplar del Proyecto de Ejecución y un 

ejemplar del presente Estudio de Seguridad. 

 
5.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y PRIMEROS AUXILIOS.  

 
 

5.1. Asistencia a accidentados.  
 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios propios, Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con 

teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. para 

garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

EMERGENCIAS 112 

POLICÍA NACIONAL 091 

POLICÍA MUNICIPAL 092 

GUARDIA CIVIL 062 

CENTRO 
ASISTENCIAL 

 

Centro de salud de Navalvillar de Pela - 924860536 

 
 
 
HOSPITAL 

Hospital Siberia – Serena Este – 924648100 en 
Talarrubias 

Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - 
924386800 

 
 

5.2. Reconocimiento médico.  
 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento 

médico previo al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año. 
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5.3.- Prevención de riesgos de daños a terceros.  
 

Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente las obras en la calle de dominio 

público o privado, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona 

ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios, salvo lo dicho para 

obras en vías públicas referente a los accesos a viviendas. 

 
 
 
 
 

Navalvillar de Pela , Julio de 2.018. 
 
 
 
 
 
 

ARQUITECTO TÉCNICO 

 
 
 
 

Dña. Mª Jesús Granjo Quiles
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   ANEJO Nº 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS.  
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1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.  
 
 

El poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de seguridad y 

del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de demolición, así 

como de evitar daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y 

del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente 

decida el Director de las obras. 

En este artículo se cumplirán los distintos apartados aplicables del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

En el caso de los productos de naturaleza no pétrea se llevarán a las zonas destinadas a 

los mismos en el área de gestión de residuos y se llevará a cabo la separación de los mismos en 

diferentes espacios para posteriormente gestionarlos a través de un gestor autorizado. 

 
 
2- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  

 
 
 Estos materiales se llevarán a las superficies de obra destinada al almacenamiento y 

separación de residuos y se dispondrán en las zonas destinadas para los mismos. En el caso de 

su reutilización será necesario valorarlos y transportarlos a los lugares que indique el 

Director de las obras, generalmente el área de gestión de residuos, preparada a tal fin. 

 

El transporte y almacenamiento deberá cumplir con las medidas de seguridad 

especificadas en Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

El transporte y almacenamiento de los residuos  de naturaleza pétrea se hará en 

contenedores independientes. Estos contenedores se transportarán a las zonas que se quieran 

regenerar. 

También el depósito temporal de los residuos de naturaleza pétrea como escombros, se 

realizará bien en sacos industriales iguales o menores a 1 m3, contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios estará en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

El contratista recogerá, transportará y depositará adecuadamente los escombros y 

demás materiales de restos de obra, no abandonándolos en el área de trabajo ni en cauces. 

Se enviarán los RCDs a una planta autorizada a tal efecto. 
 

Para aquellos RCDs reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar evidencia 

documental del destino final. 

En el caso de residuos de naturaleza no pétrea y contaminantes, dependiendo del tipo de 

residuo, se dispondrán en cubetas preparadas a tal fin y de contenedores en otros casos. Estos 

residuos serán gestionados por un gestor autorizado. 
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El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se evitará en todo 

momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera, chatarra,… 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 

cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón 

social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el nº inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de 

la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también quedará 

reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 

caso se asegurará la realización de una evaluación económica de las condiciones en que es 

viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 

obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. 
 

 La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final 

son centros con la autorización autonómica de la Conserjería de Medio Ambiente; se deberá 

contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería e inscritos en los 

registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que 

transportistas y gestores autorizados aporten los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. 

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como residuos 

“escombro”. 

La basura generada en la obra así como los residuos plásticos, metálicos, papel, 

cartón,… se integrarán en el sistema de gestión de residuos municipal. 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan 

generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, se 

produce la obligación de, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un 

gestor autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará 

obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de 

residuos y toda mezcla o dilución. 
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La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el depósito 

temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por tiempo inferior a 

dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

 

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al 

respecto en la siguiente legislación: 

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 de 

julio 

• R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado mediante 

R.D. 833/1988 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites  

industriales usados. 
 

Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al 

contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, a un 

recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizado. 

 
 

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en 

residuos tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 10/1998, de 21 

de abril y el Decreto 952/1997. 

 
 

3- TRATAMIENTO POR PARTE DEL GESTOR DE RESIDUOS.  
 
 

En caso que sea necesario, se cumplirá que el tratamiento de residuos se realice por un 

gestor debidamente autorizado. 

 
4- OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTR UCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

 
El  productor  de  residuos  debe  cumplir,  además  de  los  requisitos  exigidos  por  la 

legislación sobre residuos, con una serie de obligaciones que se enumeran a continuación: 

a) En el proyecto de ejecución de la obra, debe incluir un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición que como mínimo debe contener: 
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• Una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los  

residuos de construcción y demolición, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

• Las medidas para la prevención de residuos de la obra. 

• Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generen en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en la obra, en particular, para el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del poseedor de los residuos. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y en su caso otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser  

objeto  de  adaptación  a  las  características  particulares  de  la  obra  y  sus 

sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,  en 

relación con el almacenamiento, manejo separación y en su caso otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto  del  proyecto  en  capítulo 

independiente 

b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma hay que elaborar un 

inventario de los residuos peligrosos que se generarán, y que se deberá incluir en el 

estudio de gestión de residuos. Asimismo se deberá disponer de la documentación que 

acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 

obras han sido gestionados, ya sea en obra o entregados a una instalación de 

valorización o de eliminación para su adecuada gestión: 

En función de lo anterior y considerando que en fase de proyecto, lógicamente, existe 

una indefinición de los datos necesarios para realizar un correcto Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, es necesario que, como bien se dice en el Artículo 5 del RD 

105/2008, punto 1 ……”la persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a 

presentar a la propiedad de la misma un plan que reflejé cómo llevará a cabo las obligaciones 

que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra, en particular las recogidas en el artículo 4.1. ….”. 

Por tanto y partiendo de los datos disponibles a esta escala de trabajo, se ha llevado a 

cabo un análisis de los residuos que posiblemente generara la realización de las obras 

contempladas en proyecto y que sirva de base para un desarrollo posterior del Plan como lo 

exige la Normativa en vigor. 
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5- VALORACIÓN DE GESTIÓN DE RESIDUOS INCLUIDA EN EL  PROYECTO. 

 
 

A continuación se indican los costes de la gestión de los RCD, que se ha incluido en el 

documento “Mediciones y Presupuesto” del presente anejo. Los residuos se entregan a un 

gestor autorizado para que los gestione de una forma adecuada. 

 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin  fianza) 
       

Tipología RCDs Estimación (m³) 

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

RCDs Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 0,00 7,00 0,00 0,0000% 
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,0000% 
       
RCDs Nivel II 
RCDs Naturaleza Pétrea 68,13 15,00 1.021,90 0,9416% 
RCDs Naturaleza no Pétrea 106,56 30,00 3.196,71 2,9454% 
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 1000,00 0,00 0,0000% 
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra 3,8870% 
     
.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 
6.3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc… 434,12 0,4000% 
     
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 4.652,74 4,2870% 

 

 

 
 
 
 
 

Navalvillar de Pela, Julio de 2.018. 
 
 
 
 
 

       ARQUITECTO TÉCNICO 

 
 
 
 

Dña. Mª Jesús Granjo Quiles 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 
 
INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES. 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.  

DEFINICIÓN. 
 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 

instrucciones, normas y especificaciones que, junto con las establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por O.M. de 

6 de Febrero de 1976, al que en adelante nos referiremos como PG-3, y a cuya publicación se 

confiere efecto legal por O.M. de 2 de Julio de 1976, y posteriores modificados al mismo, y lo 

señalado en los planos del proyecto, definen todos los requisitos técnicos necesarios para la 

realización de las obras. 

En caso de discrepancia entre ambos Pliegos prevalecerá lo prescrito en el presente 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 
CONTENIDO. 

 
 

El contenido del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ordena 

siguiendo el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3 citado, siguiendo 

la numeración y denominación de las unidades allí desarrolladas, cuando las mismas hayan 

sido empleadas en este Pliego. Las nuevas unidades se integran en las correspondientes 

Partes y Capítulos. 

Los artículos no citados en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 

regirán de forma completa según lo prescrito en el PG-3, y posteriores modificaciones. 

 
APLICACIÓN. 

 
 

Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicará a la ejecución de las 

obras de ASFALTADO DE CALLES DE NAVALVILLAR DE PELA, BADAJOZ. 
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NORMATIVA APLICABLE.  

 
 
CON CARÁCTER GENERAL. 

 

 
• Real Decreto 3/2.011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Normas UNE, de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras  Públicas, 

aprobados por O.M. del 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971, y las que en lo 

sucesivo se aprueben. 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. de 25 de 

Octubre de 1997). 

• Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de la Jefatura del 

Estado (B.O.E. de 10 de Noviembre de 1995). 

• Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. de 31 de Enero de 1997). 

• Modificado por: Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. Real 

Decreto 780/1998, de 30 de Abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 

1 de Mayo de 1998). 

• Señalización de seguridad en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997). 

• Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997). 

• Manipulación de cargas. Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 23 de Abril de 1997). 

• Utilización de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 12 de Junio de 1997). 

• Utilización de equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio, del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. 7 de Agosto de 1997). 

• Normas U.N.E., D.I.N., ISO, ASTM y CEI a decidir por la Dirección Técnica de las 

Obras a propuesta del Contratista. 

 
CON  CARÁCTER PARTICULAR. 

 

 
• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezca para la contratación 

de las obras comprendidas en este proyecto. 

• Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de conservación de carreteras 

PG-4. 

• Instrucción de Carreteras (I.C.) de la Dirección General de Carreteras. 
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• Reglamento General de Carreteras. 

• Ley 16/2015 de 23 de abril de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

• Instrucción para la recepción de cementos "RC-08". Real Decreto 1797/2003, de 26 de 

Diciembre, del Ministerio de la Presidencia. 

• Plazo de entrada en vigor de los artículos 7 y 8 del Real Decreto 568/1989 de 12 de 

Mayo. Orden de 28 de Junio de 1990, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con 

la Secretaría del Gobierno. B.O.E. de 3 de Julio de 1990. 

• Modificación del Anexo del R.D. 1313/1988 anterior. Orden de 4 de Febrero de 1992, 

del Ministerio de Relaciones de las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. B.O.E. del 

11 de Febrero de 1992. 

• Instrucción de hormigón estructural EHE 2.008. 

• Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estaño-plata y su homologación. Real 

Decreto 2708/1985, del 27 de Diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. B.O.E. 

de 15 de Marzo de 1986. 

• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de Marzo de 1971 y otras 

disposiciones que puedan haberse promulgado posteriormente. 

• Orden de 28 de noviembre de 1968 y Orden de 9 de octubre de 1973 por las que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico de Alta y Baja Tensión y las Instrucciones 

Complementarias. 

• Orden del Ministerio de Industria de 6 de abril de 1974 por la que se aprueba la 

aplicación de las Instrucciones Complementarias del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

• Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de diciembre de 1997 por la que se 

aprueba la modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias 

MI.BT.004.007 y 017, anexas al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole, promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que 

tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto si están citadas como si no lo están en la 

relación anterior. 

 
DISPOSICIONES GENERALES.  

 
 
PERSONAL DEL CONTRATISTA. 

 
 

El Delegado del Contratista tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos o de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 
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LIBRO DE ÓRDENES. 
 
 

En el libro de órdenes se harán constar todos los extremos que considere oportunas el 

Director de Obra y, entre otros con carácter diario, los siguientes: 

• Las condiciones atmosféricas y la temperatura ambiente máxima y mínima. 

• Relación de los trabajos efectuados. 

• Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad o en el ritmo de la obra. 
 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 
 

Las prescripciones contenidas en el PG-3 con las modificaciones legalmente 

establecidas, serán de obligado cumplimiento en las obras a que se refiere el presente Pliego, 

siempre que no se opongan a lo especificado en éste. 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas 

en este Pliego y en el PG-3, las disposiciones de la normativa vigente, en cuanto no modifiquen 

ni se opongan a lo que en ambos pliegos se especifica. 

 
CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO. 

 
 

Las descripciones que figuren en un documento del Proyecto y hayan sido omitidas en 

los demás habrán de considerarse como expuestas en todos ellos. En caso de contradicción, 

entre Plano y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 

La omisión, descripción incompleta o errónea de alguna operación de patente 

necesidad para llevar a cabo los fines del proyecto, no exime a la Contrata de realizar dicha 

operación como si figurase completa y correctamente descrita. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  

 
 

Las obras proyectadas tienen como objeto la ejecución de las OBRAS DE ASFALTADO 

DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE NAVALVILLAR DE PELA, BADAJOZ. 

Para mayor detalle se remite a la Memoria y Anejos y a los Planos donde quedan 

totalmente definidas. 

 
INICIACIÓN DE LAS OBRAS.  

 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3 con las siguientes 

precisiones: 
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COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

 
 

El contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
 
 

El contratista deberá proveer a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra 

necesarios para los citados replanteos y determinar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. 

 
PROGRAMA DE TRABAJO. 

 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del Estado, 

así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 

del Estado, el Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el 

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerán el orden a seguir de las obras, el número de 

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se 

asegure la mayor protección a los operarios y al tráfico, previéndose la señalización y regulación 

de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

 
DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.  

 
ENSAYOS DE CONTROL. 

 
 

El Contratista está obligado a realizar su propio control de las obras, para lo que 

establecerá un conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que le capaciten para 

desarrollar unos métodos de ejecución de las obras que le permitan obtener la adecuada 

calidad en la ejecución de la obra. 

Después que el Contratista considere que una unidad de obra está terminada y cumple 

las especificaciones, lo comunicará a la Dirección de Obra para que ésta pueda proceder a sus 

mediciones y ensayos de contraste. 

Los ensayos de control que realice el Contratista serán enteramente a su cargo por un 

importe total que no supere el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, sin incluir en este 

porcentaje el coste de aquellos ensayos realizados para comprobar la presunta existencia de 

vicios o defectos. 

El contratista deberá tener contratado un laboratorio homologado que pueda realizar el 

mencionado control. 
 

MATERIALES. 
 
 

Todos los materiales a utilizar en las obras cumplirán las condiciones del PG-3 y del 

presente PPTP y su recepción deberá ser efectuada por el Director, quien determinará aquellos 

que deberán ser sometidos a ensayos antes de su aceptación, al no considerar suficiente su 

simple examen visual. 
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El contratista informará al Director sobre la procedencia de los materiales que vayan a 

utilizarse, con una anticipación mínima de un mes al momento de su empleo, con objeto de que 

aquél pueda proceder al encargo de los ensayos que estime necesarios. 

El hecho de que en un determinado momento pueda aceptarse un material, no 

presupondrá la renuncia al derecho a su posterior rechazo, si se comprobasen defectos de 

calidad o uniformidad. 

En principio, se considera defectuosa la obra o la parte de obra, que hubiese sido 

realizada con materiales no ensayados o no aceptados expresamente por el Director. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO. 

 
 

La ejecución de las unidades de obra del presente proyecto, cuyas especificaciones no 

figuran en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo 

especificado para las mismas en el PG-3 o en su defecto con lo que ordene el Director de Obra. 

 
LIMITACIONES TÉCNICAS. 

 
 

Si el Director de Obra encontrase incompatibilidades en la aplicación conjunta de todas 

las limitaciones técnicas que definen una Unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que 

a su juicio reporten mayor calidad. 

 
PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

 
 

A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalle que 

se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán 

a la aprobación del citado Director, acompañados, si fuese preciso, de las memorias y cálculos 

justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

 
MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRA. 

 
 

Las obras, por su propia naturaleza, puede implicar la necesidad ineludible de introducir 

ciertas modificaciones en el Proyecto durante su desarrollo a fin de amoldar la obra a las 

condiciones reales de los trabajos. 

En tal sentido, el Director de Obra, podrá ordenar o proponer las modificaciones que 

considere necesarias de acuerdo con este Pliego y la legislación sobre la materia. 

 
PERMISOS Y LICENCIAS. 

 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las 

zonas definidas en el Proyecto. 
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CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS. 

 
Los desvíos provisionales se construirán de acuerdo con lo que se indique en los 

documentos informativos o contractuales del Proyecto, y lo señale la Dirección de la Obra. Su 

conservación durante el plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 

 
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO. 

 
La señalización y balizamiento de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo 

con la Norma 8.3.IC, sobre Señalización Balizamiento, Defensa, Limpieza y Terminación de 

obras, aprobada por O.M. de 31 de agosto de 1987. 

El Contratista elaborará un plan de señalización, balizamiento y defensa de la obra en 

función de su propio sistema de ejecución, que debe ser presentado a la aprobación expresa de 

la Dirección de Obra. 

El Director de la Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las 

normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del 

Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

El contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la 

vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños de tráfico y a las personas que 

hayan de atravesar la zona de obras. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico 

en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 
LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

 
Una vez finalizadas las obras y antes de su recepción todas las instalaciones, 

materiales sobrantes, escombros, depósitos, etc., deberán ser removidos y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y 

también los terrenos que hayan sido ocupados. 

Todo ello se ejecutará de forma, que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto no serán objeto de 

abono directo por su realización. 
 
 
RECEPCIONES. 

 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 

Administración, si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta las 

incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias, o por el contrario 
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retrasará la recepción hasta tanto el Contratista acondicione debidamente las obras, dejándolas 

en perfectas condiciones de funcionamiento. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas con 

arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo dispuesto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación del Estado. 

 
SEGURIDAD Y SALUD. 

 
En el presente Proyecto se incluye el preceptivo Estudio Básico de Seguridad y Salud 

en cumplimiento del R.D. 1627/97 de 24 de octubre que establece las disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Real Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analicen, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de las obras. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser informado, antes de la iniciación de los 

trabajos, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 
MEDICIÓN Y ABONO . 

 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 
La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, así como las 

valoraciones y abono de las obras, serán las que se definen en el presente Pliego, o en su 

defecto las que se especifiquen en el PG-3. 

 
UNIDADES NO INCLUIDAS EN ESTE PLIEGO. 

 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, se abonarán completamente terminadas con arreglo a los precios fijados 

en el Presupuesto, que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo 

que al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen 

para el uso de las unidades en cuestión. 

 
VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES. 

 
El Contratista estará obligado a modificar las dosificaciones de betún asfáltico y 

cemento previstas en las unidades si, a la vista de los ensayos, el Director de Obra lo estimara 

conveniente. 

En el caso de las mezclas asfálticas, serán de abono los consumos que realmente se 

produzcan de betún, LLEGANDO A UN ACUERDO DE TODAS LAS PARTES A PARTIR DE LA 

MEDICIÓN TANTO DEL PROYECTO COMO LA REALIZADA EN OBRA, ASÍ COMO LA TABLA 

DE PESAJES POR CALLES QUE SE ADJUNTA AL PROYECTO. 
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Los materiales integrantes de una unidad de obra no serán objeto de abono aparte, 

salvo que así se indique explícitamente en la definición de la unidad y en el articulado del 

presente Pliego. 

 
OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA. 

 
Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos 

originados por los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección 

de la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra. 

Asimismo serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de 

las obras o su comprobación, los replanteos parciales, los de construcción, remoción y retirada 

de toda clase de construcción e instalaciones auxiliares, los de alquiler y adquisición de terrenos 

para depósitos de maquinaria y materiales, los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de rampas 

provisionales de acceso a tramos, parcial o totalmente terminados, los de conservación de toda 

clase de desvíos, los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras que se realizan los 

trabajos, los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras, los de remoción de instalaciones, herramientas, 

material y de limpieza general de la obra a su terminación, los de montaje, construcción y 

retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica, necesarias para las 

obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, los de retirada de materiales 

rechazados y  corrección de las diferencias observadas o puestas de manifiesto, por los 

correspondientes ensayos y pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 

de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 

medios auxiliares empleados o no, en la ejecución de las obras. 

También serán de cuenta del Contratista, considerándose incluidos en los precios del  

Presupuesto, los gastos de entibación, agotamientos, y de cuantas precauciones sean 

necesarias para la seguridad de la obra y para evitar daños a personas y propiedades. 

También será de cuenta del Contratista los pluses d e nocturnidad y/o trabajo en  

fin de semana, si así lo requiere la D. F. de las o bras, entendiéndose en todo caso que  

estos están incluidos en los precios de las distint as unidades de obra . 

 
MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS. 

 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del PG- 

3, correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios, están incluidas en el 

precio de las mismas, a menos que en la medición y abono de la unidad correspondiente se 

diga explícitamente otra cosa. 
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El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u omisión, reclamar modificación 

alguna de los precios señalados, en el Presupuesto, los cuales son los que sirven de base a 

la adjudicación y los únicos aplicables a los trabajos contratados con la baja correspondiente, 

según la mejora que se hubiese obtenido en la adjudicación. 

 
MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS. 

 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales, figuran en las unidades 

compuestas de la Justificación de Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos 

materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor, a efectos de definir 

las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de acopios, para realizar la unidad en 

obra. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios del Cuadro de Descompuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra de forma distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el 

Contratista a reclamar cualquier elemento que constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, cuando 

estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad 

las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 

ha de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el 

Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el 

nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 

materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El 

precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de 

obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado, quedará 

exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro 

empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS . 

 
Se fija un plazo de ejecución de las obras de UN (1) MES, en cumplimiento del 123-1 

párrafo e) del Real Decreto 3/2.011 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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PLAZO DE GARANTÍA.  

 
Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO, según el Artículo 235 del Real 

Decreto 3/2.011 donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
MATERIALES BÁSICOS.  

 

ÁRIDO PARA HORMIGONES Y FIRMES. 
 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en 

el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural. Los áridos para la utilización en las 

diferentes capas de firmes cumplirán lo establecido en el PG-3. 

Los áridos destinados a capas de firme, una vez limpios y clasificados, se almacenarán 

de forma que no se mezclen con materiales extraños. El Director de la Obra podrá precisar la 

capacidad de almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el 

ritmo de extendido de las capas de firme. Se tomarán todas las precauciones necesarias para 

que los finos que se puedan acumular sobre el área de almacenamiento o silos, no puedan 

entrar a formar parte de las mezclas de aglomerado. 

Los áridos más finos serán almacenados al abrigo de la lluvia y el Director de la Obra 

fijará el límite por debajo del cual se tomarán dichas precauciones. 

 
EMULSIONES BITUMINOSAS 

 
En todo lo no especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, será 

de aplicación lo prescrito en el Artículo 213: Emulsiones bituminosas de la Orden Ministerial de 

27 de diciembre de 1999 (BOE del 22 de enero del 2000), de la  Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a 

conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados. En el caso de las emulsiones 

bituminosas termoadherentes, sus características serán las especificadas en este artículo. 

 
PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

 
Será de aplicación lo prescrito en el Artículo 700: Marcas Viales de la Orden de 28 de 

diciembre de 1999. 

Las pinturas utilizadas serán de color blanco o amarillo. 
 

Se realizarán todos los ensayos correspondientes tanto a los incluidos en el grupo a) 

como en el grupo b) del PG-3. 

Para los ensayos del grupo b), se exigirá que ninguno de ellos arroje una calificación 
 

nula. 
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DEMOLICIONES 

FRESADO DEL FIRME. 

DEFINICIÓN. 

Consiste en el fresado en frío de capas del firme, y la carga y transporte a vertedero de 

los materiales procedentes del fresado. 

 
EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
• Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las condiciones 

estipuladas en este Pliego. 

• Equipo de carga y transporte del material fresado hasta el vertedero. 

• Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de cepillo, que 

preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En lugares de difícil 

accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Para la limpieza final se empleará 

un sistema de soplado mediante aire comprimido. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia: 

• Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento. 
 

Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de las zonas que 

hay que sanear. Los gastos de replanteo serán a cargo del contratista, así como los de las 

tomas de muestras, ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se precisen para 

delimitar exactamente las superficies que deben someterse a tratamiento. 

La superficie a fresar tendrá forma rectangular y su delimitación (longitud y anchura) se 

realizará conforme a lo que el Director de las obras determine, tras el análisis de las 

deflexiones, una inspección visual detallada y los ensayos complementarios que estime 

necesarios. 

Si el agotamiento estructural, existente o próximo, afecta a las capas del firme, pero no a la 

explanada, se saneará el firme fresándose y sustituyéndolo por unas mezclas bituminosas en 

caliente hasta una profundidad total variable. 

Se entenderá que existe agotamiento del firme cuando se observa en su superficie un 

agrietamiento de tipo estructural (zonas del carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de 

las rodadas con grietas longitudinales, ramificadas o no). En este caso, si no se conoce la 

causa del agrietamiento, se procederá a fresar el firme del carril capa por capa, de acuerdo con 

el proceso del fresado, barrido y soplado que se indica en el presente apartado. El Director de 

las obras podrá ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento 

estructural. 
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Si el agotamiento estructural afecta a la explanada, además del fresado y saneo con mezcla 

bituminosa de la totalidad de las capas de aglomerado, se procederá a la demolición del firme 

por debajo de la cota inferior del fresado, excavando 80 ó 50 cm bajo la rasante de la 

coronación de la explanada –según que los suelos existentes en el fondo de la excavación sean 

o no inadecuados- y rellenando con zahorra artificial la excavación realizada hasta la cota de 

fondo de la parte del saneo que se repone con mezcla bituminosa. En estos casos, si el Director 

de las obras lo estima necesario, se dispondrá un dren subterráneo que dé salida al agua, para 

impedir que se pueda acumular agua en el fondo de la zona excavada. 

Salvo que un estudio específico del tema demuestre lo contrario, se entenderá que el 

agotamiento estructural afecta a la explanada en las zonas localizadas de blandones. 

El replanteo de detalle de todas las superficies sometidas a tratamiento se realizará con 

marcas de pintura sobre el propio pavimento, de forma que no den lugar a error. 

Se utilizará siempre el fresado para eliminar la capa de rodadura e intermedia, y, en su 

caso, la capa de base, de la zona que hay que sanear. 

El fresado se ejecutará con máquina fresadora, cuidando de que los bordes longitudinales 

queden perfectamente verticales. 

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su transporte en 

camiones a vertedero. 

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se procederá a 

su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de adherencia, al soplado 

mediante aire a presión. 

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, se procederá a la eliminación capa 

por capa del firme según la secuencia de fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. 

A la vista de su estado superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá 

ordenar detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural, sin 

que sean de abono las operaciones no realizadas de fresado y reposición del firme a mayor 

profundidad de aquella a la que se ha detenido el proceso de saneo. 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras 

circunstancias, la medida de la profundidad de fresado se hará a partir del perfil transversal 

teórico medio que determine el Director de las obras. 

El fresado se abonará por los metros cuadrados y centímetros de profundidad (m2 x cm) 
 

de la superficie fresada. El abono comprende todas las operaciones descritas anteriormente, 

incluso el transporte del material fresado a vertedero. 
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EXCAVACIONES . 

 
EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS. 

 
DEFINICIÓN. 

 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución 

incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 

evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 

lugar de empleo. 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
En esta unidad de obra serán de aplicación las prescripciones del artículo 320 

“Excavación de la explanación y préstamos” y el 321 “Excavación en zanjas y pozos” del vigente 

PG-3. 
 
 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables. 
 

El precio incluye las entibaciones, agotamientos y el conjunto de operaciones y costes 

necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las 

excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

 
FIRMES. 

 
Los costes necesarios para cortes, desvíos de tráfico y los derivados de mantener 

tráficos intermitentes mientras que se realizan los trabajos correrán a cargo del contratista o 

subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes 

indirectos . 

 
RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 
DEFINICIÓN. 

 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una capa granular no estabilizada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa de 

mezcla bituminosa en caliente. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

En esta unidad de obra serán de aplicación las prescripciones de los artículos 213 

“Emulsiones Bituminosas” y 530 “Riegos de imprimación” del vigente PG-3. 

 
LIGANTE Y DOTACIÓN. 

 
El ligante hidrocarbonado del riego será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1. 

 

La dotación de emulsión bituminosa será de mil quinientos gramos por metro cuadrado 

(500 g/m2) y podrá ser modificada por el Director de las obras a la vista de la temperatura 

ambiente, de la superficie sobre la que se va a aplicar y de las pruebas realizadas en obra. 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
Los riegos de imprimación se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente imprimados, CALCULADOS A PARTIR DE LA MEDICIÓN TANTO DEL 

PROYECTO COMO LA REALIZADA EN OBRA. 

 

El abono incluye así mismo la preparación y barrido de la superficie existente. 
 
 
RIEGO DE ADHERENCIA. 

 
DEFINICIÓN. 

 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre 

una superficie no imprimada, previamente a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
En esta unidad de obra serán de aplicación las prescripciones de los artículos 213 

“Emulsiones Bituminosas” y 531 “Riegos de adherencia” del vigente PG3. 

 
LIGANTE Y DOTACIÓN. 

 
El ligante hidrocarbonado del riego será una emulsión asfáltica del tipo ECR-1. 

 

La dotación de emulsión bituminosa será de setecientos gramos por metro cuadrado 

(300 g/m2) y podrá ser modificada por el Director de las obras a la vista de la temperatura 

ambiente, de la superficie sobre la que se va a aplicar y de las pruebas realizadas en obra. 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
Los riegos de adherencia se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente ejecutados en obra, CALCULADOS A PARTIR DE LA MEDICIÓN TANTO 

DEL PROYECTO COMO LA REALIZADA EN OBRA. 

 

El abono incluye asimismo la preparación y barrido de la superficie existente. 
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BETÚN ASFÁLTICO. 
 
DEFINICIÓN. 

 
Se define como betún asfáltico el ligante hidrocarbonato sólido o viscoso, preparado a 

partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que contienen una baja 

proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

Los betunes asfálticos se ajustarán a las condiciones marcadas por Artículo 211 

(betunes asfálticos) del PG-3 y en especial a las especificaciones del cuadro 211.1 de dicho 

Pliego; también cumplirán el art. B-II-2 del PGCAM 

De los posibles tipos de betunes se utilizará preferentemente el B 50/70, salvo 

indicación en contrario de la Dirección Facultativa. El fabricante ensayará y presentará a la 

Dirección Facultativa la penetración, el índice de penetración, la ductilidad y el peso específico a 

25º C, según Normas del Laboratorio de Transportes. 

 
MEDICIÓN Y ABONO. 

 
La medición del betún asfáltico utilizado en la formación de mezclas bituminosas en 

caliente se realizará por Toneladas (t) realmente empleadas, medidas como porcentaje en peso 

de los áridos de la mezcla utilizada y CALCULADAS A PARTIR DE LA MEDICIÓN TANTO DEL 

PROYECTO COMO LA REALIZADA EN OBRA.  

El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez realizado 

completamente el número de unidades a certificar. 

 
MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
En estas unidades serán de aplicación las prescripciones de los artículos 211 “Betunes 

Asfálticos” y 542 “Mezclas bituminosas en caliente” del vigente Pliego PG-3. 

Todas las Mezclas Bituminosas en Caliente tendrán e l marcado CE de acuerdo  

con la serie de Normas UNE EN 13108.  

MATERIALES. 
 
Ligantes. 

 

El ligante hidrocarbonado que se utilizará en todas las mezclas será un betún asfáltico 

B 50/70. 
 
 

Áridos. 
 

 
Se usarán áridos de naturaleza porfídica o similar en aquellas unidades donde venga 

 

reflejado expresamente en el precio (en general, se aplicará para las capas de rodadura). En 

todo caso, para todos los tipos de áridos serán de aplicación las prescripciones del vigente 

Pliego PG-3 y posteriores modificaciones. 
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La fórmula de trabajo adoptada para cada tipo de mezcla deberá ser aprobada por el 

Director de las obras, requisito sin el que no podrá iniciarse la ejecución de la mezcla. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La fabricación, transporte, extensión y compactación de la mezcla bituminosa se 

efectuará siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.4, 542.5, 542.6 y 542.7 del 

artículo 542 del PG-3. 

En particular, se deberá ser especialmente cuidadoso en lo relativo al sobreespesor 

respecto al nivel de la calzada que deberá dejarse a la salida de la regla de la extendedora; al 

tratamiento de las juntas, evitando segregaciones y presencia de gruesos juntos a ellas; y a la 

compactación, que se empezara por los bordes, avanzando hacia el centro. Siempre se 

extenderá de abajo hacia arriba. 

Las especificaciones de la unidad terminada serán las recogidas en el apartado 542.6 

del artículo 542 del PG-3. 

En cualquier caso, al final de cada jornada de trabajo el tramo deberá ser abierto al 

tráfico en condiciones normales de circulación, lo que significa no dejar escalones transversales 

ni longitudinales que pudieran afectar a la seguridad vial. Por este motivo, el tramo acabado 

deberá premarcarse de forma que durante la noche puedan ser vistos por los conductores los 

carriles de circulación y la delimitación de la calzada. 

 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

 
Dosificación de ligante. 

 

Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la dosificación de ligante de la 

fórmula de trabajo aprobada serán del tres por mil, en masa total de áridos (incluido el polvo 

mineral). 

 
Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior a la siguiente fracción de la densidad de referencia: 

• En capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento 

(98%). 

• En capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y seis por ciento 

(96%). 

 
Características superficiales. 

 
 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 

segregaciones. 

A efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, según la norma 

NLT-335/87, no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm); y el coeficiente 

mínimo de resistencia al deslizamiento, según la norma NLT-175/88, no deberá ser inferior a 

sesenta y cinco centésimas (0,65). 



⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 

Mª Jesús Granjo Quiles, Arquitecto Técnico 
 

 PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA 
NAVALVILLAR DE PELA (BADAJOZ) 

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE N. DE PELA 
 

 

 
 
Tolerancias geométricas. 

 
 

De espesor. 
 

El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del 

previsto para ella en el proyecto, excepto para la capa de rodadura, en la que no deberá 

ser inferior al cien por cien (100%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no 

existieran problemas de encharcamiento, se podrá aceptar la capa siempre que la superior 

a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en 

el proyecto. En caso contrario el Director de las obras podrá exigir la colocación de una 

capa adicional, sin incremento de coste para la Administración. 

 
De regularidad superficial. 

 

La superficie acabada mejorará la medida del IRI “Índice de Regularidad 

Internacional”, existente antes de la realización de los trabajos. 

 
LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN. 

 
Salvo autorización expresa del Director de las obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente: 

• Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados (5ºC), salvo si 
 

el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo 

caso el límite será de ocho grados (8ºC). Con viento intenso, después de 

heladas o en tableros de estructuras, el Director de las obras podrá aumentar los 

límites anteriores, a la vista de los resultados de la compactación obtenidos. 

• Cuando se produzcan precipitaciones intensas. 
 

 
Terminada su compactación podrá abrirse a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
 

La medición de la mezcla bituminosa en caliente utilizada se realizará, bien por  

metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada en obra o por Toneladas (t) 

realmente empleadas. AMBOS PROCEDIMIENTOS SERÁN CALCULADOS A PARTIR DE LA 

MEDICIÓN TANTO DEL PROYECTO COMO LA REALIZADA EN OBRA, ASÍ COMO LA 

TABLA DE PESAJES POR CALLES QUE SE ADJUNTA AL PROYECTO. 

 

El abono se realizará al precio que se refleja en el Presupuesto, una vez 

realizado completamente el número de unidades a certificar. 
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SEÑALIZACIÓN. 

MARCAS VIALES. 

DEFINICIÓN. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre 

la superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y 

reguladores del tráfico de vehículos y/o peatones. 

 
MATERIALES. 

 
En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas de la clase B, o de 

color blanco. El coeficiente de valoración W será como mínimo 6,8. 

Para obtener el carácter autorreflectante de la marca vial se incorporarán esferas 

de vidrio por postmezclado. 

Los materiales a utilizar en la confección de marcas viales así como las 

microesferas de vidrio deberán poseer el correspondiente documento acreditativo de 

certificación. En caso de no poseer documento acreditativo de certificación, las 

características que deben reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 

135-200 para pinturas y en la norma UNE 135-180 para las microesferas de vidrio. 

 
APLICACIÓN. 

 
La pintura reflexiva convencional deberá aplicarse con una dosificación indicativa 

de setecientos veinte gramos de pintura por metro cuadrado (720 g/m2) y de cuatrocientos 

ochenta gramos de microesferas por metro cuadrado (480 g/m2) de superficie a pintar. 

Estas dosificaciones serán obligatorias siempre que no sean modificadas por la 

Dirección de las obras para obtener resultados satisfactorios, a juicio de a misma. 

 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
La ejecución de las marcas viales se hará de acuerdo con las instrucciones de 

la Dirección de las obras, procurando efectuarla de tal forma que la calzada reforzada 

nunca quede los fines de semana y festivos sin pintura. 
 

El contratista deberá comunicar por escrito al Director de las obras, con un (1) mes 

de antelación a la ejecución de las marcas viales, la referencia completa de las empresas 

fabricantes de los materiales, así como la marca o referencia que dichas empresas dan a 

esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la 

certificación de los productos ofertados con un sello de calidad, la citada comunicación se 

acompañará de una copia del expediente realizado por un laboratorio acreditado donde 

figuren las características más relevantes, según la norma UNE correspondiente, de los 

materiales a los que se hace referencia en el párrafo anterior. 
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GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 
 

El poseedor de los residuos será responsable de la adopción de medidas de 

seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de 

demolición, así como de evitar daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o 

personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las 

instrucciones que eventualmente decida el Director de las obras. 

En este artículo se cumplirán los distintos apartados aplicables del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

En el caso de los productos de naturaleza no pétrea se llevarán a las zonas 

destinadas a los mismos en el área de gestión de residuos y se llevará a cabo la separación 

de los mismos en diferentes espacios para posteriormente gestionarlos a través de un gestor 

autorizado. 

 
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 
 

Estos materiales se llevarán a las superficies de obra destinada al 

almacenamiento y separación de residuos y se dispondrán en las zonas destinadas para 

los mismos. En el caso de su reutilización será necesario valorarlos y transportarlos a 

los lugares que indique el Director de las obras, generalmente el área de gestión de 

residuos, preparada a tal fin. 
 

El transporte y almacenamiento deberá cumplir con las medidas de seguridad 

especificadas en Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero. 

El transporte y almacenamiento de los residuos  de naturaleza pétrea se hará en 

contenedores independientes. Estos contenedores se transportarán a las zonas que se 

quieran regenerar. 

También el depósito temporal de los residuos de naturaleza pétrea como 

escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o menores a 1 m3, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 

ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios estará en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

El contratista recogerá, transportará y depositará adecuadamente los escombros 

y demás materiales de restos de obra, no abandonándolos en el área de trabajo ni en cauces. 

Se enviarán los RCDs a una planta autorizada a tal efecto. 
 

Para aquellos RCDs reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

En el caso de residuos de naturaleza no pétrea y contaminantes, dependiendo del 

tipo de residuo, se dispondrán en cubetas preparadas a tal fin y de contenedores en otros 

casos. Estos residuos serán gestionados por un gestor autorizado. 
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El depósito temporal de residuos valorizables que se realice en contenedores o 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Se 

evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera, chatarra,… 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante 

de al menos 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 

información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el nº 

inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 

5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del 

contenedor. Dicha información también quedará reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención. 

Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a 

la obra. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del 

horario de trabajo. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se atenderán los criterios municipales establecidos, especialmente si obligan a 

la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 

último caso se asegurará la realización de una evaluación económica de las condiciones 

en que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a 

cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 

reciclaje/gestores adecuados. 
 

La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final son centros con la autorización autonómica de la Conserjería de Medio Ambiente; se 

deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Conserjería e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, 

de modo que transportistas y gestores autorizados aporten los vales de cada retirada y 

entrega en destino final. 

Los restos de lavado de canaletas y cubas de hormigón serán tratados como 

residuos “escombro”. 

La basura generada en la obra así como los residuos plásticos, metálicos, 

papel, cartón,… se integrarán en el sistema de gestión de residuos municipal. 

Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que 

puedan generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 

952/1997, se produce la obligación de, siempre que no proceda a gestionarlos por sí 

mismos, a entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el 

poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
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mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el 

abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución. 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el 

depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por 

tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos. 

En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al 

respecto en la siguiente legislación: 

• Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

• Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20 

de julio 

• R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado 

mediante R.D. 833/1988 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 

Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
 

industriales usados. 
 

Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga 

al contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su reutilización, 

a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizado. 

 
 

Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse 

en residuos tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley 

10/1998, de 21 de abril y el Decreto 952/1997. 

 
TRATAMIENTO POR PARTE DEL GESTOR DE RESIDUOS. 

 
 

En caso que sea necesario, se cumplirá que el tratamiento de residuos se realice por 

un gestor debidamente autorizado. 

 
 
 

Navalvillar de Pela , Julio de 2.018. 
 
 
 
 

ARQUITECTO TÉCNICO 

 
 

Dña. Mª Jesús Granjo Quiles
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4. PLANOS.  
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ÍNDICE  DE  PLANOS.  
 

 
 
 
 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 2. C/ SAN SEBASTIÁN 

 3. C/ FRANCISCO PIZARRO, C/ ESPRONCEDA, C/ RAYERA, C/ FCO GARCÍA 

  LORCA, C/ DON QUIJOTE 

 4. C/ ROMERAL, C/ ALAMEDA 

 5. C/ MÁRTIRES, C/ RÍO GARGÁLIGAS, C/ PINELO, C/ ROSALES, C/ CARIDAD 

 6. C/ IGLESIA, C/ ROSALES, C/ MORENO NOGALES, C/ LAS CRUCES 

 7. C/ FUENTE, C/ VALDIVIA 
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5. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
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ÍNDICE  MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 
 
 
 

1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 

2. CUADRO DE PRECIOS. 
 
 2.1. PRECIOS AUXILIARES. 

 2.2. PRECIOS BÁSICOS. 

 2.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS. 

 
3. PRESUPUESTO. 

4. RESUMEN DE PRESUPUESTO.  
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1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SAN SEBASTIÁN                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,31 334,62

01.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,53 572,10

01.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,24 259,06

01.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 4,62 4.986,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.152,75

SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 263,770 263,770

263,77 1,00 263,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 263,77

TOTAL CAPÍTULO 01 SAN SEBASTIÁN............................................................................................................... 6.416,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA)                     
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

1 222,480 222,480

222,48 12,67 2.818,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.818,82

SUBCAPÍTULO 02.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 120,840 120,840

120,84 1,00 120,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 120,84

TOTAL CAPÍTULO 02 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA) ............................................... 2.939,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO 03.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

1 171,290 171,290

171,29 12,67 2.170,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.170,24

SUBCAPÍTULO 03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 93,040 93,040

93,04 1,00 93,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 93,04

TOTAL CAPÍTULO 03 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)................................................ 2.263,28
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CAPÍTULO 04 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)            
SUBCAPÍTULO 04.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

04.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 987,450 987,450

987,45 0,31 306,11

04.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 987,450 987,450

987,45 0,53 523,35

04.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 987,450 987,450

987,45 0,24 236,99

04.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 987,450 987,450

987,45 4,62 4.562,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.628,47

SUBCAPÍTULO 04.02 GESTÓN DE RESIDUOS                                              

04.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 241,290 241,290

241,29 1,00 241,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 GESTÓN DE RESIDUOS................. 241,29

TOTAL CAPÍTULO 04 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)........................... 5.869,76
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CAPÍTULO 05 ESPRONCEDA                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

05.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 969,100 969,100

969,10 0,31 300,42

05.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 969,100 969,100

969,10 0,53 513,62

05.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 969,100 969,100

969,10 0,24 232,58

05.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 969,100 969,100

969,10 4,62 4.477,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.523,86

SUBCAPÍTULO 05.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 236,810 236,810

236,81 1,00 236,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 236,81

TOTAL CAPÍTULO 05 ESPRONCEDA................................................................................................................... 5.760,67
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CAPÍTULO 06 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)        
SUBCAPÍTULO 06.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

06.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 1.111,620 1.111,620

1.111,62 0,31 344,60

06.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 1.111,620 1.111,620

1.111,62 0,53 589,16

06.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 1.111,620 1.111,620

1.111,62 0,24 266,79

06.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 1.111,620 1.111,620

1.111,62 4,62 5.135,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.336,23

SUBCAPÍTULO 06.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 271,630 271,630

271,63 1,00 271,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 271,63

TOTAL CAPÍTULO 06 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO) .................. 6.607,86
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CAPÍTULO 07 RAYERA                                                          
SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

07.01.01 m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido
transporte a vertedero.

1 449,900 449,900

449,90 1,59 715,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 715,34

SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

07.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 449,900 449,900

449,90 0,31 139,47

07.02.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 449,900 449,900

449,90 0,53 238,45

07.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 449,900 449,900

449,90 0,24 107,98

07.02.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 449,900 449,900

449,90 4,62 2.078,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACIÓN............................ 2.564,44
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SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 140,600 140,600

140,60 1,00 140,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 140,60

TOTAL CAPÍTULO 07 RAYERA.............................................................................................................................. 3.420,38
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CAPÍTULO 08 ROMERAL                                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

08.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 797,270 797,270

797,27 0,31 247,15

08.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 797,270 797,270

797,27 0,53 422,55

08.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 797,270 797,270

797,27 0,24 191,34

08.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 797,270 797,270

797,27 4,62 3.683,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTACIÓN............................ 4.544,43

SUBCAPÍTULO 08.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 194,820 194,820

194,82 1,00 194,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 194,82

TOTAL CAPÍTULO 08 ROMERAL........................................................................................................................... 4.739,25
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CAPÍTULO 09 ALAMEDA                                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

09.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 1.108,380 1.108,380

1.108,38 0,31 343,60

09.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 1.108,380 1.108,380

1.108,38 0,53 587,44

09.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 1.108,380 1.108,380

1.108,38 0,24 266,01

09.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 1.108,380 1.108,380

1.108,38 4,62 5.120,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.317,77

SUBCAPÍTULO 09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 270,840 270,840

270,84 1,00 270,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 270,84

TOTAL CAPÍTULO 09 ALAMEDA........................................................................................................................... 6.588,61
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CAPÍTULO 10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES)          
SUBCAPÍTULO 10.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

10.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 427,940 427,940

427,94 0,31 132,66

10.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 427,940 427,940

427,94 0,53 226,81

10.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 427,940 427,940

427,94 0,24 102,71

10.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 427,940 427,940

427,94 4,62 1.977,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.439,26

SUBCAPÍTULO 10.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 104,570 104,570

104,57 1,00 104,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 104,57

TOTAL CAPÍTULO 10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES)...................... 2.543,83
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CAPÍTULO 11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO 11.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

11.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

1 219,920 219,920

219,92 12,67 2.786,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.786,39

SUBCAPÍTULO 11.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 119,450 119,450

119,45 1,00 119,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 119,45

TOTAL CAPÍTULO 11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)................................................ 2.905,84
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CAPÍTULO 12 DON QUIJOTE                                                     
SUBCAPÍTULO 12.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

12.01.01 m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido
transporte a vertedero.

1 312,350 312,350

312,35 1,59 496,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 496,64

SUBCAPÍTULO 12.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

12.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 312,350 312,350

312,35 0,31 96,83

12.02.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 312,350 312,350

312,35 0,53 165,55

12.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 312,350 312,350

312,35 0,24 74,96

12.02.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 312,350 312,350

312,35 4,62 1.443,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PAVIMENTACIÓN............................ 1.780,40
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SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 97,620 97,620

97,62 1,00 97,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 97,62

TOTAL CAPÍTULO 12 DON QUIJOTE.................................................................................................................... 2.374,66
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                              
SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

13.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 461,970 461,970

461,97 0,31 143,21

13.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 461,970 461,970

461,97 0,53 244,84

13.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 461,970 461,970

461,97 0,24 110,87

13.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 461,970 461,970

461,97 4,62 2.134,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.633,22

SUBCAPÍTULO 13.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 112,890 112,890

112,89 1,00 112,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 112,89

TOTAL CAPÍTULO 13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)...................................................................... 2.746,11
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO)                    
SUBCAPÍTULO 14.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

14.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

1 234,020 234,020

234,02 12,67 2.965,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.965,03

SUBCAPÍTULO 14.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 127,110 127,110

127,11 1,00 127,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 127,11

TOTAL CAPÍTULO 14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO) ............................................. 3.092,14
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                             
SUBCAPÍTULO 15.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

15.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

1 96,040 96,040

96,04 12,67 1.216,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PAVIMENTACIÓN............................ 1.216,83

SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

15.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 52,170 52,170

52,17 1,00 52,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 52,17

TOTAL CAPÍTULO 15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD).................................................................. 1.269,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA)                            
SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

16.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 700,750 700,750

700,75 0,31 217,23

16.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 700,750 700,750

700,75 0,53 371,40

16.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 700,750 700,750

700,75 0,24 168,18

16.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 700,750 700,750

700,75 4,62 3.237,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTACIÓN............................ 3.994,28

SUBCAPÍTULO 16.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

16.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 171,230 171,230

171,23 1,00 171,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 171,23

TOTAL CAPÍTULO 16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA)................................................................. 4.165,51

27 de agosto de 2018 Página 18



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD)      
SUBCAPÍTULO 17.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

17.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 974,250 974,250

974,25 0,31 302,02

17.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 974,250 974,250

974,25 0,53 516,35

17.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 974,250 974,250

974,25 0,24 233,82

17.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 974,250 974,250

974,25 4,62 4.501,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.553,23

SUBCAPÍTULO 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 238,070 238,070

238,07 1,00 238,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 238,07

TOTAL CAPÍTULO 17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD).................. 5.791,30

27 de agosto de 2018 Página 19



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)                   
SUBCAPÍTULO 18.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

18.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 459,310 459,310

459,31 0,31 142,39

18.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 459,310 459,310

459,31 0,53 243,43

18.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 459,310 459,310

459,31 0,24 110,23

18.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 459,310 459,310

459,31 4,62 2.122,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.618,06

SUBCAPÍTULO 18.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

18.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 112,240 112,240

112,24 1,00 112,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 112,24

TOTAL CAPÍTULO 18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)....................................... 2.730,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE)                       
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

19.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 1.028,780 1.028,780

1.028,78 0,31 318,92

19.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 1.028,780 1.028,780

1.028,78 0,53 545,25

19.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 1.028,780 1.028,780

1.028,78 0,24 246,91

19.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 1.028,780 1.028,780

1.028,78 4,62 4.752,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.864,04

SUBCAPÍTULO 19.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                           

19.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

4 5,800 0,500 11,600

2 5,800 0,600 6,960

18,56 0,24 4,45

19.02.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Reductor de velocidad, formado por mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de ro-
dadura de 4 cm de espesor medio ya compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fa-
bricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación.

4 5,800 0,500 11,600

2 5,800 0,600 6,960

18,56 4,62 85,75

19.02.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

4 4,000

4,00 130,51 522,04

19.02.04 m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=160 cm                                 

Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 160 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premar-
caje.

2 5,800 11,600

11,60 8,65 100,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD.......... 712,58
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SUBCAPÍTULO 19.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

19.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 281,940 281,940

281,94 1,00 281,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 281,94

TOTAL CAPÍTULO 19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE)................................................. 6.858,56

27 de agosto de 2018 Página 22



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         
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CAPÍTULO 20 VALDIVIA                                                        
SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

20.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 524,240 524,240

524,24 0,31 162,51

20.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 524,240 524,240

524,24 0,53 277,85

20.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 524,240 524,240

524,24 0,24 125,82

20.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 524,240 524,240

524,24 4,62 2.421,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.988,17

SUBCAPÍTULO 20.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 128,100 128,100

128,10 1,00 128,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 128,10

TOTAL CAPÍTULO 20 VALDIVIA............................................................................................................................ 3.116,27
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CAPÍTULO 21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)        
SUBCAPÍTULO 21.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

21.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,31 334,62

21.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,53 572,10

21.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 0,24 259,06

21.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 1.079,430 1.079,430

1.079,43 4,62 4.986,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.152,75

SUBCAPÍTULO 21.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

21.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 263,770 263,770

263,77 1,00 263,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 263,77

TOTAL CAPÍTULO 21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)..................... 6.416,52
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CAPÍTULO 22 LAS CRUCES                                                      
SUBCAPÍTULO 22.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

22.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 121,000 121,000

121,00 0,24 29,04

22.01.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 121,000 121,000

121,00 4,62 559,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 PAVIMENTACIÓN............................ 588,06

SUBCAPÍTULO 22.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 25,210 25,210

25,21 1,00 25,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 25,21

TOTAL CAPÍTULO 22 LAS CRUCES..................................................................................................................... 613,27
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)                      
SUBCAPÍTULO 23.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

23.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1 38,730 38,730

38,73 0,24 9,30

23.01.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1 38,730 38,730

38,73 4,62 178,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 PAVIMENTACIÓN............................ 188,23

SUBCAPÍTULO 23.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

23.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

1 8,070 8,070

8,07 1,00 8,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 8,07

TOTAL CAPÍTULO 23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)................................................ 196,30

TOTAL......................................................................................................................................................................... 89.425,60
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2.1. PRECIOS   AUXILIARES. 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH090     m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             

O01A070      1,250 h.  Peón ordinario                                                  11,20 14,00

P01CC020     0,330 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 35,82

P01AA040     0,650 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 5,54

P01AG020     1,300 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 21,27

P01DW010     0,180 m3  Agua                                                            0,91 0,16

M03HH030     0,500 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 1,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 77,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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2.2. PRECIOS   BÁSICOS. 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

P01AA040     0,208 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            8,52 1,77

P01AG020     0,416 t.  Garbancillo 5/20 mm.                                            16,36 6,81

P01CC020     0,106 t.  Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos*                                108,56 11,46

P01DW010     0,058 m3  Agua                                                            0,91 0,05

P01HC173     100,038 m3  Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                 61,23 6.125,30

P01PC011     1.168,416 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 56.083,96

P01PL130     10.031,223 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 3.510,93

Grupo P01............................ 65.740,28

P03AM030     1.360,180 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2.2 (2,663 kg/m2)                      3,03 4.121,34

Grupo P03............................ 4.121,34

P06BG250     12.472,170 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 5.238,31

Grupo P06............................ 5.238,31

P27EH011     13,363 kg  Pintura marca v ial acrílica                                     5,07 67,75

P27EH040     8,909 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 7,31

P27EN020     4,000 ud  Señal triang. normal L=70 cm.                                   59,48 237,92

P27EW010     10,000 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 224,10

Grupo P27............................ 537,08

TOTAL ........................................................................... 75.637,01
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

M03HH030     0,160 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,31 0,37

Grupo M03........................... 0,37

M05FP020     4,574 h.  Fresadora pav . en frío compacta                                 160,00 731,76

Grupo M05........................... 731,76

M07AC020     50,303 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 308,36

M07CB020     4,574 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     45,36 207,45

Grupo M07........................... 515,81

M08BR020     50,303 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 750,02

M08CB010     50,245 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 1.870,63

M08EA100     12,650 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 1.024,69

M08RT050     12,650 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 211,26

M08RV020     12,650 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 737,52

Grupo M08........................... 4.594,12

M10HV080     56,625 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,43 137,60

M10SA010     0,400 h.  Ahoy adora                                                       25,06 10,02

M10SP010     0,186 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 17,90

Grupo M10........................... 165,52

TOTAL ........................................................................... 6.007,59
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

O01A020      0,400 h.  Capataz                                                         13,62 5,45

O01A030      82,112 h.  Oficial primera                                                 11,42 937,71

O01A040      0,800 h.  Oficial segunda                                                 13,23 10,58

O01A070      263,038 h.  Peón ordinario                                                  11,20 2.946,02

O01BF030     9,438 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          15,75 148,64

O01BF040     9,438 h.  Ay udante- Ferrallista                                           15,06 142,13

Grupo O01............................ 4.190,54

TOTAL ........................................................................... 4.190,54
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2.3. PRECIOS   DESCOMPUESTOS. 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 SAN SEBASTIÁN                                                   
SUBCAPÍTULO CAP 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de agosto de 2018 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 2 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA)                     
SUBCAPÍTULO CAP 03.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CHSA010   m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               79,93 7,99

E04AM060     1,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    3,74 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO CAP 04.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CHSA010   m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               79,93 7,99

E04AM060     1,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    3,74 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 4 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)            
SUBCAPÍTULO CAP 07.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 07.02 GESTÓN DE RESIDUOS                                              
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 ESPRONCEDA                                                      
SUBCAPÍTULO CAP 08.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de agosto de 2018 Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 08.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

28 de agosto de 2018 Página 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)        
SUBCAPÍTULO CAP 09.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de agosto de 2018 Página 9



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

28 de agosto de 2018 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 7 RAYERA                                                          
SUBCAPÍTULO CAP 10.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
AC003050     m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y  poste-
rior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido transporte a v ertedero.

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,07

M05FP020     0,006 h.  Fresadora pav . en frío compacta                                 160,00 0,96

P01PC011     0,006 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 0,29

M07CB020     0,006 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     45,36 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 10.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 10.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 8 ROMERAL                                                         
SUBCAPÍTULO CAP 11.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 11.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 9 ALAMEDA                                                         
SUBCAPÍTULO CAP 12.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 12.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES)          
SUBCAPÍTULO CAP 13.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 13.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO CAP 14.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CHSA010   m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               79,93 7,99

E04AM060     1,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    3,74 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 14.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 DON QUIJOTE                                                     
SUBCAPÍTULO CAP 15.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
AC003050     m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos generados y  poste-
rior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido transporte a v ertedero.

O01A070      0,006 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,07

M05FP020     0,006 h.  Fresadora pav . en frío compacta                                 160,00 0,96

P01PC011     0,006 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 0,29

M07CB020     0,006 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     45,36 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 15.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 15.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                              
SUBCAPÍTULO CAP 16.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 16.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO)                    
SUBCAPÍTULO CAP 17.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CHSA010   m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               79,93 7,99

E04AM060     1,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    3,74 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                             
SUBCAPÍTULO CAP 18.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CHSA010   m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de central, i/v ertido, cu-
rado, colocación y  armado con # 15x 15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según la normati-
v a en v igor EHE-08.

E04SE070     0,100 m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                               79,93 7,99

E04AM060     1,250 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2,2                                    3,74 4,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 18.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA)                            
SUBCAPÍTULO CAP 19.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 19.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD)      
SUBCAPÍTULO CAP 20.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 20.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)                   
SUBCAPÍTULO CAP 21.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

28 de agosto de 2018 Página 30



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 21.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE)                       
SUBCAPÍTULO CAP 22.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 22.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                           
U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

UCSM0543     m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Reductor de v elocidad, formado por mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm
de espesor medio y a compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex -
tendido y  compactación.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

U05VAT050    ud  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., normal y  troquelada, incluso poste galv anizado de sustentación y  cimentación, co-
locada.

O01A020      0,100 h.  Capataz                                                         13,62 1,36

O01A040      0,200 h.  Oficial segunda                                                 13,23 2,65

O01A070      0,200 h.  Peón ordinario                                                  11,20 2,24

M10SA010     0,100 h.  Ahoy adora                                                       25,06 2,51

P27EN020     1,000 ud  Señal triang. normal L=70 cm.                                   59,48 59,48

P27EW010     2,500 m.  Poste galv anizado 80x 40x 2 mm.                                   22,41 56,03

A01RH090     0,080 m3  HORMIGÓN HM-15/P/20                                             77,95 6,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 130,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U05HMC040    m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=160 cm                                 

Marca v ial reflex iv a , con pintura acrílica de 160 cm. de ancho, realmente pintada, ex cepto premarcaje.

O01A030      0,016 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,18

O01A070      0,032 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,36

M07AC020     0,005 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,03

M08BR020     0,005 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,07

M10SP010     0,016 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l.                                96,45 1,54

P27EH011     1,152 kg  Pintura marca v ial acrílica                                     5,07 5,84

P27EH040     0,768 kg  Microesferas v idrio m.v .                                        0,82 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 22.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 VALDIVIA                                                        
SUBCAPÍTULO CAP 23.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 23.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

28 de agosto de 2018 Página 36



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)        
SUBCAPÍTULO CAP 24.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA060    m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superficie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U04W010      m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotex til no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gramaje de 100
g/m2, colocada en la ex planación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en fisuras ex istentes.

O01A070      0,010 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,11

P06BG250     1,000 m2  Lámina geot. PP-100 g/m2                                        0,42 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO CAP 24.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 LAS CRUCES                                                      
SUBCAPÍTULO CAP 27.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 27.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)                      
SUBCAPÍTULO CAP 28.01 PAVIMENTACIÓN                                                   
U04CRA06     m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,30 kg/m2., in-
cluso barrido y  preparación de la superificie.

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

M07AC020     0,002 h.  Dumper conv encional 2.000 kg.                                   6,13 0,01

M08BR020     0,002 h.  Barredora remolcada c/motor aux .                                14,91 0,03

M08CB010     0,002 h.  Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                                37,23 0,07

P01PL130     0,300 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,35 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

U04CM03      m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio y a compactado,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación. Incluido en
el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y  posterior reposición de tapas de registros, imbor-
nales y  pozos a rasante definitiv a.

O01A030      0,002 h.  Oficial primera                                                 11,42 0,02

O01A070      0,002 h.  Peón ordinario                                                  11,20 0,02

P01PC011     0,092 t   Mezcla bit. AC15 surfD, densa, arido 16mm                       48,00 4,42

M08EA100     0,001 h.  Ex ten.asfál.cadenas 81kw                                         81,00 0,08

M08RT050     0,001 h.  Rodillo v .autop.tándem 5 t.                                     16,70 0,02

M08RV020     0,001 h.  Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.                                58,30 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 28.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
A0102        ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
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3. PRESUPUESTO. 



PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 SAN SEBASTIÁN                                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

01.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1.079,43 0,31 334,62

01.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1.079,43 0,53 572,10

01.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1.079,43 0,24 259,06

01.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1.079,43 4,62 4.986,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.152,75

SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

263,77 1,00 263,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 263,77

TOTAL CAPÍTULO 01 SAN SEBASTIÁN............................................................................................................... 6.416,52
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA)                     
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

02.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

222,48 12,67 2.818,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.818,82

SUBCAPÍTULO 02.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

120,84 1,00 120,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 120,84

TOTAL CAPÍTULO 02 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA) ............................................... 2.939,66
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO 03.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

03.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

171,29 12,67 2.170,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.170,24

SUBCAPÍTULO 03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

03.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

93,04 1,00 93,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 93,04

TOTAL CAPÍTULO 03 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)................................................ 2.263,28
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)            
SUBCAPÍTULO 04.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

04.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

987,45 0,31 306,11

04.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

987,45 0,53 523,35

04.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

987,45 0,24 236,99

04.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

987,45 4,62 4.562,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.628,47

SUBCAPÍTULO 04.02 GESTÓN DE RESIDUOS                                              

04.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

241,29 1,00 241,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 GESTÓN DE RESIDUOS................. 241,29

TOTAL CAPÍTULO 04 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)........................... 5.869,76
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESPRONCEDA                                                      
SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

05.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

969,10 0,31 300,42

05.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

969,10 0,53 513,62

05.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

969,10 0,24 232,58

05.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

969,10 4,62 4.477,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.523,86

SUBCAPÍTULO 05.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

236,81 1,00 236,81

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 236,81

TOTAL CAPÍTULO 05 ESPRONCEDA................................................................................................................... 5.760,67
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)        
SUBCAPÍTULO 06.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

06.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1.111,62 0,31 344,60

06.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1.111,62 0,53 589,16

06.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1.111,62 0,24 266,79

06.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1.111,62 4,62 5.135,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.336,23

SUBCAPÍTULO 06.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

271,63 1,00 271,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 271,63

TOTAL CAPÍTULO 06 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO) .................. 6.607,86
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 RAYERA                                                          
SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

07.01.01 m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido
transporte a vertedero.

449,90 1,59 715,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 715,34

SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

07.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

449,90 0,31 139,47

07.02.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

449,90 0,53 238,45

07.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

449,90 0,24 107,98

07.02.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

449,90 4,62 2.078,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 PAVIMENTACIÓN............................ 2.564,44

SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

07.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

140,60 1,00 140,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 140,60

TOTAL CAPÍTULO 07 RAYERA.............................................................................................................................. 3.420,38
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 ROMERAL                                                         
SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

08.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

797,27 0,31 247,15

08.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

797,27 0,53 422,55

08.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

797,27 0,24 191,34

08.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

797,27 4,62 3.683,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 PAVIMENTACIÓN............................ 4.544,43

SUBCAPÍTULO 08.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

194,82 1,00 194,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 194,82

TOTAL CAPÍTULO 08 ROMERAL........................................................................................................................... 4.739,25
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 ALAMEDA                                                         
SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

09.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1.108,38 0,31 343,60

09.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1.108,38 0,53 587,44

09.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1.108,38 0,24 266,01

09.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1.108,38 4,62 5.120,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.317,77

SUBCAPÍTULO 09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

09.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

270,84 1,00 270,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 270,84

TOTAL CAPÍTULO 09 ALAMEDA........................................................................................................................... 6.588,61
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES)          
SUBCAPÍTULO 10.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

10.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

427,94 0,31 132,66

10.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

427,94 0,53 226,81

10.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

427,94 0,24 102,71

10.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

427,94 4,62 1.977,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.439,26

SUBCAPÍTULO 10.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

10.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

104,57 1,00 104,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 104,57

TOTAL CAPÍTULO 10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES)...................... 2.543,83
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)                     
SUBCAPÍTULO 11.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

11.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

219,92 12,67 2.786,39

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.786,39

SUBCAPÍTULO 11.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

11.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

119,45 1,00 119,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 119,45

TOTAL CAPÍTULO 11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)................................................ 2.905,84
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 12 DON QUIJOTE                                                     
SUBCAPÍTULO 12.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

12.01.01 m2  FRESADO DE FIRME                                                

Fresado de pav imento de aglomerado asfáltico (u hormigón) de 3 cm de espesor medio, mediante
fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de
los restos generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica. Incluido
transporte a vertedero.

312,35 1,59 496,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 ACTUACIONES PREVIAS............... 496,64

SUBCAPÍTULO 12.02 PAVIMENTACIÓN                                                   

12.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

312,35 0,31 96,83

12.02.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

312,35 0,53 165,55

12.02.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

312,35 0,24 74,96

12.02.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

312,35 4,62 1.443,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 PAVIMENTACIÓN............................ 1.780,40

SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

12.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

97,62 1,00 97,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 97,62

TOTAL CAPÍTULO 12 DON QUIJOTE.................................................................................................................... 2.374,66
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                              
SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

13.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

461,97 0,31 143,21

13.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

461,97 0,53 244,84

13.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

461,97 0,24 110,87

13.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

461,97 4,62 2.134,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.633,22

SUBCAPÍTULO 13.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

112,89 1,00 112,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 112,89

TOTAL CAPÍTULO 13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)...................................................................... 2.746,11
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO)                    
SUBCAPÍTULO 14.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

14.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

234,02 12,67 2.965,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.965,03

SUBCAPÍTULO 14.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

14.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

127,11 1,00 127,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 127,11

TOTAL CAPÍTULO 14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO) ............................................. 3.092,14
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)                             
SUBCAPÍTULO 15.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

15.01.01 m2  SOLER.HA-25/B/16/IIa 10cm.#15x15/6                              

Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y  armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según la normativa en v igor EHE-08.

96,04 12,67 1.216,83

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.01 PAVIMENTACIÓN............................ 1.216,83

SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

15.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

52,17 1,00 52,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 52,17

TOTAL CAPÍTULO 15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD).................................................................. 1.269,00
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA)                            
SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

16.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

700,75 0,31 217,23

16.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

700,75 0,53 371,40

16.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

700,75 0,24 168,18

16.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

700,75 4,62 3.237,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PAVIMENTACIÓN............................ 3.994,28

SUBCAPÍTULO 16.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

16.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

171,23 1,00 171,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 171,23

TOTAL CAPÍTULO 16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA)................................................................. 4.165,51
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD)      
SUBCAPÍTULO 17.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

17.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

974,25 0,31 302,02

17.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

974,25 0,53 516,35

17.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

974,25 0,24 233,82

17.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

974,25 4,62 4.501,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.553,23

SUBCAPÍTULO 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

238,07 1,00 238,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 238,07

TOTAL CAPÍTULO 17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD).................. 5.791,30
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)                   
SUBCAPÍTULO 18.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

18.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

459,31 0,31 142,39

18.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

459,31 0,53 243,43

18.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

459,31 0,24 110,23

18.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

459,31 4,62 2.122,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.618,06

SUBCAPÍTULO 18.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

18.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

112,24 1,00 112,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 112,24

TOTAL CAPÍTULO 18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)....................................... 2.730,30
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE)                       
SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

19.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1.028,78 0,31 318,92

19.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1.028,78 0,53 545,25

19.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1.028,78 0,24 246,91

19.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1.028,78 4,62 4.752,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.01 PAVIMENTACIÓN............................ 5.864,04

SUBCAPÍTULO 19.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD                                           

19.02.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

18,56 0,24 4,45

19.02.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Reductor de velocidad, formado por mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de ro-
dadura de 4 cm de espesor medio ya compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fa-
bricada y  puesta en obra, ex tendido y  compactación.

18,56 4,62 85,75

19.02.03 ud  SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                 

Señal triangular de lado 70 cm., normal y  troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y  ci-
mentación, colocada.

4,00 130,51 522,04

19.02.04 m.  MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=160 cm                                 

Marca v ial reflexiva , con pintura acrílica de 160 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premar-
caje.

11,60 8,65 100,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 REDUCTOR DE VELOCIDAD.......... 712,58
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 19.03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

19.03.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

281,94 1,00 281,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 281,94

TOTAL CAPÍTULO 19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE)................................................. 6.858,56
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 20 VALDIVIA                                                        
SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

20.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

524,24 0,31 162,51

20.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

524,24 0,53 277,85

20.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

524,24 0,24 125,82

20.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

524,24 4,62 2.421,99

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.01 PAVIMENTACIÓN............................ 2.988,17

SUBCAPÍTULO 20.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

128,10 1,00 128,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 20.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 128,10

TOTAL CAPÍTULO 20 VALDIVIA............................................................................................................................ 3.116,27
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PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         
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CAPÍTULO 21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)        
SUBCAPÍTULO 21.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

21.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,50 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

1.079,43 0,31 334,62

21.01.02 m2  LÁMINA GEOTEXTIL 100 g/m2                                       

Lámina geotextil no tejido, compuesta por filamentos de propileno unidos térmicamente, con un gra-
maje de 100 g/m2, colocada en la explanación de carreteras. Colocado sobre riego de adherencia en
fisuras ex istentes.

1.079,43 0,53 572,10

21.01.03 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

1.079,43 0,24 259,06

21.01.04 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

1.079,43 4,62 4.986,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 PAVIMENTACIÓN............................ 6.152,75

SUBCAPÍTULO 21.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

21.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

263,77 1,00 263,77

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 263,77

TOTAL CAPÍTULO 21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)..................... 6.416,52
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 22 LAS CRUCES                                                      
SUBCAPÍTULO 22.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

22.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

121,00 0,24 29,04

22.01.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

121,00 4,62 559,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.01 PAVIMENTACIÓN............................ 588,06

SUBCAPÍTULO 22.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

22.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

25,21 1,00 25,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 22.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 25,21

TOTAL CAPÍTULO 22 LAS CRUCES..................................................................................................................... 613,27
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PRESUPUESTO
PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)                      
SUBCAPÍTULO 23.01 PAVIMENTACIÓN                                                   

23.01.01 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,30 kg/m                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,30 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superificie.

38,73 0,24 9,30

23.01.02 m2  M.B.C. TIPO AC16 surf D DESG.ÁNGELES<25 e=4cm.                  

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D en capa de rodadura de 4 cm de espesor medio ya
compactado, con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y  puesta en obra, extendido y
compactación. Incluido en el precio preparación de cortes en v iales de conex ión, retirada y posterior
reposición de tapas de registros, imbornales y pozos a rasante definitiva.

38,73 4,62 178,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.01 PAVIMENTACIÓN............................ 188,23

SUBCAPÍTULO 23.02 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

23.02.01 ud  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCDs)         

8,07 1,00 8,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 23.02 GESTIÓN DE RESIDUOS ............... 8,07

TOTAL CAPÍTULO 23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)................................................ 196,30

TOTAL......................................................................................................................................................................... 89.425,60
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4. RESUMEN   DE   PRESUPUESTO.



RESUMEN DE PRESUPUESTO

PBE DE ASFALTADO DE CALLES EN ZONAS ALTAS DE N. DE PELA         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 SAN SEBASTIÁN .......................................................................................................................................... 6.416,52 7,18

2 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/ALAMEDA).................................................................................... 2.939,66 3,29

3 MÁRTIRES (ENTRE C/RÍO GARGÁLIGAS-C/CARIDAD)..................................................................................... 2.263,28 2,53

4 FRANCISCO PIZARRO (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO)................................................................. 5.869,76 6,56

5 ESPRONCEDA............................................................................................................................................. 5.760,67 6,44

6 FEDERICO GARCÍA LORCA (ENTRE C/MÁRTIRES-C/ARIAS MONTANO).......................................................... 6.607,86 7,39

7 RAYERA...................................................................................................................................................... 3.420,38 3,82

8 ROMERAL................................................................................................................................................... 4.739,25 5,30

9 ALAMEDA.................................................................................................................................................... 6.588,61 7,37

10 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/MÁRTIRES) .............................................................. 2.543,83 2,84

11 RÍO GARGÁLIGAS (ENTRE C/MÁRTIRES-C/CARIDAD)..................................................................................... 2.905,84 3,25

12 DON QUIJOTE.............................................................................................................................................. 2.374,66 2,66

13 PINELO (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)......................................................................................................... 2.746,11 3,07

14 PINELO (ENTRE CAMINO DEL CHARQUETE-C/PINELO).................................................................................. 3.092,14 3,46

15 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/CARIDAD)..................................................................................................... 1.269,00 1,42

16 CARIDAD (ENTRE C/MÁRTIRES-C/IGLESIA).................................................................................................... 4.165,51 4,66

17 IGLESIA (ENTRE PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN ANTÓN-C/CARIDAD)........................................................... 5.791,30 6,48

18 MORENO NOGALES (ENTRE C/ROSALES-C/LAS CRUCES)............................................................................ 2.730,30 3,05

19 ROSALES (ENTRE C/MORENO NOGALES-C/FUENTE).................................................................................... 6.858,56 7,67

20 VALDIVIA...................................................................................................................................................... 3.116,27 3,48

21 FUENTE (ENTRE INICIO CAMINO ASFALTADO-C/VALENTÍN CUESTA)............................................................. 6.416,52 7,18

22 LAS CRUCES............................................................................................................................................... 613,27 0,69

23 ROSALES (ENTRE C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES)..................................................................................... 196,30 0,22

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 89.425,60

13,00% Gastos generales.......................... 11.625,33

6,00% Beneficio industrial ........................ 5.365,54

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.990,87

21,00% I.V.A........................................... 22.347,46 22.347,46

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 128.763,93

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 128.763,93

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

NAVALVILLAR DE PELA, a 20 de julio de 2018.
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RESUMEN DE TONELADAS POR CALLES 

CALLE SUPERFICIE (m2) 
DENSIDAD (2,4Tn/m3) 

ESPESOR (0,04m) 
0,096Tn/m2  

SAN SEBASTIÁN  1.079,43m2 103,63Tn 

MÁRTIRES (TRAMO C/RÍO GARGÁLIGAS-

C/ALAMEDA)   
222,48m2 21,36Tn 

MÁRTIRES (TRAMO C/RÍO GARGÁLIGAS-

C/CARIDAD) 
171,29m2 16,44Tn 

FRANCISCO PIZARRO (TRAMO C/MÁRTIRES-

C/ARIAS MONTANO) 
987,45m2 

 
94,80Tn 

ESPRONCEDA 969,10m2 93,03Tn 

FEDERICO GARCÍA LORCA (TRAMO C/MÁRTIRES-

C/ARIAS MONTANO) 
1.111,62m2 106,72Tn 

RAYERA 449,90m2 43,19Tn 

ROMERAL 797,27m2 76,54Tn 

ALAMEDA 1.108,38m2 106,40Tn 

RÍO GARGÁLICAS (TRAMO CAMINO DEL 

CHARQUETE-C/MÁRTIRES) 
427,94m2 41,08Tn 

RÍO GARGÁLIGAS (TRAMO C/MÁRTIRES-

C/CARIDAD) 
219,92m2 21,11Tn 

DON QUIJOTE 312,35m2 29,99Tn 

PINELO (TRAMO C/IGLESIA-C/CARIDAD) 461,97m2 44,35Tn 

PINELO (TRAMO CAMINO DEL CHARQUETE-

C/PINELO) 
234,02m2 22,47Tn 

ROSALES (TRAMO C/IGLESIA-C/CARIDAD) 96,04m2 9,22Tn 

CARIDAD (TRAMO C/MÁRTIRES-C/IGLESIA) 700,75m2 67,27Tn 

IGLESIA (TRAMO PLAZOLETA DE ERMITA DE SAN 

ANTÓN-C/CARIDAD) 
974,25m2 93,53Tn 

MORENO NOGALES (TRAMO C/ROSALES-C/LAS 

CRUCES) 
459,31m2 44,09Tn 

ROSALES (TRAMO C/MORENO NOGALES-C/FUENTE) 1.028,78m2 98,76Tn 

VALDIVIA 524,24m2 50,33Tn 

FUENTE (TRAMO INICIO CAMINO ASFALTADO-

C/VALENTÍN CUESTA) 
1.079,43m2 103,63Tn 

LAS CRUCES 121,00m2 11,62Tn 

ROSALES (TRAMO C/IGLESIA-C/MORENO NOGALES) 38,73m2 3,72Tn 

RESUMEN TOTAL 13.575,65m2  1.303,28Tn 
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El presente Proyecto contempla una obra completa en el sentido definido en el Art. 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que es 

susceptible, a su terminación, de ser entregada al uso general de servicios a los que se 

destine,  sin perjuicio de ulteriores ampliaciones. 

 

 

 

Que el proyecto comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la 

realización de la obra. 
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