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MEMORIA  

 

1. ANTECEDENTES : 

 

1.1. Datos de partida: 

 

1.1.1. Encargo: 

 
Se redacta el presente proyecto de Mejora de las instalaciónes de climatización en el centro Sociocultural. 

Expediente CPV ES 45210000, ubicado en la Calle Cantarranas esquina con la Avenida Tierno Galván s/n, 

situado en la localidad de Navalvillar de Pela (06760) ( Badajoz), por encargo de: Ayuntamiento de Navalvillar 

de PEla, con dirección en la Plaza de España nº 1 y con CIF: P0609100c , en la localidad de Navalvillar de 

Pela.  con c.p. 06760 (Badajoz) y que actúa como representante legal del mismo D. Francisco Javier 

Fernández Cano con DNI 80.061.630 X y domicilio en Plaza de España 1 de la Localidad de Navalvillar de 

Pela. 

 

1.1.2.  Equipo Técnico Redactor: 

 

El autor del presente proyecto para Mejora de las instalaciónes de climatización en el centro Sociocultural. 

Expediente CPV ES 45210000 es D. Juan Manuel  Naranjo Lozano, Ingeniero Técnico Industrial colegiado nº 

1.487 en el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz, con DNI: 523.567.84 K, 

con domicilio en la calle  Donoso Cortés nº 33 de Villanueva de la Serena ( Badajoz ). 

 

1.1.3. Objeto del proyecto 
 

El objeto de este proyecto es la mejora de las instalaciones existentes de climatización en el centro 

sociocultural de Navalvillar de Pela, que actualmente posee instalaciones que están en funcionamiento desde 

el año 1998, con este proyecto lo que se pretende es la sustitución de estos equipos antiguos y poco eficientes 

por equipos actuales y modenos con una mejor eficiencia energética, produciendo de esta forma una mejora en 

el rendimiento de las intalaciones térmicas y en las condiciones de bienestar de las personas que utilicen el 

Centro Sociocultural 

De igual forma se expone ante los Organismos competentes que la instalación  que nos ocupa reúne las 

condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener la Autorización 

Técnica-Administrativa pertinente y del mismo modo servir de base a la hora de proceder a la ejecución de las 

obras de la instalación de climatización. 
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1.2. Descripción del edificio sometido a estudio. 

  

1.2.1.   Emplazamiento. 

 

El presente edificio destinado al uso Centro sociocultural ,se encuentra ubicado en la calle Cantarranas esquina 

con la Avenida D. Enrique Tierno Galván, situado en la localidad de Navalvillar de Pela  (06760), en la provincia 

de Badajoz, con referencia Catastral: 6407107TJ8360N0001AK y coordenadas UTM USO 30 X= 286.400m   

Y= 4330.350m 

 

1.2.2.   Descripción de las actuaciones proyectadas en el edifico. 

 

A continuación se detalla las actuaciones realizadas en el edificio Sociocultural sobre el que se realizará el 

proyecto de mejora de la instalación de climatización. 

 

Las actuaciones que se van a realizar en el edificio sociocultural se refiere a la reforma de las instalaciones de 

calefacción y de ventilación existentes en el edificio, en primer lugar se analizará el estado actual y 

posteriormente las intalaciones proyectadas que darán servicio al edificio Socio Cultura. 

 

1.2.2.1 Estado actual. Instalaciones existentes: 

 

Actualmente  el centro sociocultural la climatización se realiza mediante tres sistemas. El primero mediante 

dos consolas con bomba de calor tipo split, la segunda mediante dos humidificadores y la tercera mediante 

una caldera de gasóleo que suministra agua caliente a un sistema de radiadores distribuidos por el edificio y a 

tres unidades interiores tipo fancoils. 

 

Resumen de equipos: 
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Se puede apreciar que la potencia térmica de calefacción de cálculo es de 195 kw, para la zona del salón, por 

ese motivo se proyectó una caldera CPA ROCA CPA200, que tiene una potencia de 232,6kw, que con un 

rendimiento aproximado del 85%, estaría proporcionando al sistema las demandas térmicas necesarias según 

los cálculos realizados con el RITE del 1998. 

 

Se presenta a continuación el resumen del sistema completo que da servicio al sistema de calefacción para 

cubrir las necesidades del salón del centro social en el periodo de calefacción es decir en un total de 7 meses 

que se corresponden con 346 horas de calefacción. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Proporcionando una potencia Térmica total de 193kw para el salón del centro social. 

 

1.2.2.2.  Instalaciones proyectadas. Climatización y Ventilación. 

 

Como se ha mencionado las oficinas carecen de sistema de climatización y ventilación, por lo que se realizará 

una nueva instalación de climatización y de ventilación, con equipos acorde a las nuevas tecnologías,estos 

equipos proporcionran una alta eficiencia energéticas a dichas intalaciones. 

 

1. Climatización. 

 

Se sustituirá las tres unidades interiores que actúan en modo calor, unidas a una caldera de gasoil, estas 

unidades interiores son dos climatizadoras HCB-11B y una climatizadora HCB 7-B, ambas del tipo 

autoportante, estas climatizadoras se encuentran ubicadas en el altillo de la sala múltiple las correspondientes 

al modelo HCB-11B y la mas pequeña se encuentra en la sala de máquinas, tal como se aprecia en el plano 

de estado Actual. Instalaciones Existentes. 

 

Estas tres climatizadoras se desmontarán y a la red de conductos que dan servicio se colocarán dos nuevas 

unidades interiores Hitecsa CCVIBA HE 80l o equipo con las mismas características técnicas aquí definidas, 

EQUIPO MARCA POTENCIA 

TERMICA 

COMBUSTIBLE CONSUMO 

CALDERA  

ROCA 

CPA-200 232,6 KW GASOIL 1923 KG 

SEGÚN AUDITORIA 

DIPUTACIÓN 

FANCOIL CLIMATIZADOR 

CHC ( CL-1) 

CHC-11-8 43KW ELECTRICIDAD  2,2KW 

FANCOIL CLIMATIZADOR 

CHC ( CL-2) 

CHC-11-8 75KW ELECTRICIDAD  2,9KW 

FANCOIL CLIMATIZADOR 

CHC ( CL-2) 

CHC-11-8 75KW ELECTRICIDAD  2,9KW 
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son unidades verticales de alta eficiencia de la serie Mosaic, con bajo nive sonoro, con una potencia térmica 

en frío de 80kw y en calor de 68,4kw, con unos rendimientos térmicos de EER: 3.32 y COP: 3.02. 

 

Las unidades interiores de estos dos equipos se colocarán sustituyendo a las climatizadoras HCB-11B que se 

encuentran en el altillo de la sala múltiple, se realizará la conexión con la red de impulsión existente de chapa 

galvanizada de diámetro Ø600mm y a la red de retorno existente que actualmente posee cada climatizadora. 

 

Las unidades exteriores de estos dos equipos se ubicarán en la sala de maquinas, se desmontará la 

climatizadora HCB-7B existente en este lugar para colocar estas dos unidaes exteriores, se realizarán huecos 

enla fachada para la colocación de las rejillas de impulsión y retorno que necesita dicha instalación. 

Las líneas frigoríficas que unen las dos unidades interiores y exteriores y que discurren por el edificio, 

cumplirán el RITE en relación al aislamiento. 

 

De esta forma se realizará una climatización de la sala múltiple para su uso tanto en invierno como en verano. 

 

La climatización de la zona del vestíbulo de recepción se realizará a través de un Roof Top de la marca 

Hitecsa modelo RMXCBA RCF 2402.2 o equipo con las mismas características técnicas aquí definidas, con 

recuperación de calor friogrífico y una potencia en frío de 101,7kw y en calor de 104.7kw,  con unos 

redimientos térmicos EER: 3.8 y COP 5.1, este equipo climatizará la zona del vestíbulo de recepción y servirá 

de apoyo a la sala múltiple, aprovechando la red de impulsión que existe actualmente y que provienen de las 

dos unidades evaporativas que tiene actualmente la instalación. 

Se realizarán una rejilla en la fachada del edificio para garantizar la entrada y salida del aire para que el nuevo 

equipo proyectdo Roof Top funcione correctamente. 

 

Se realizará una nueva red de retorno para el Roof Top dicha red será de fibra de vidreo y tendrá dos rejillas 

de dimensiones 800 x600mm una rejilla estará colocada en la zona de la sala múltiple y la otra en la zona del 

vestíbulo de recepción, tal como se aprecia en la documentación gráfica adjunta. Instalacion proyectada. 

Climatización y Ventilación. 

 

2. Ventilación. 

 

La ventilación necesaria para cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas, se realiará a través de la 

unidad de Roof Top, ya que dicho equipo posee un recuperador de calor y free cooling térmico, tal como no 

exige el RITE la ser la potencia de la instalación superior a 70kw, el caudal de ventilación nos viene dado en 

función de la ocupación, en nuestro caso la ocupación es de 412 personas con un IDA3, proporcionado un 

caudal de ventilación de 11.865,6 m3/h, el equipo propuesto proporciona un caudal de ventilación de 

14.000m3/h, valor superio al requerido. 
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La ubicación de este equipo se encuentra en el forjado de la entrada en la zona de la rampa, se colocará este 

equipo una vez sean desmanteladas las dos unidades evaporativas que se encuentran ubicadas en este 

forjado, se realizará una conexión de la salida de impulsión del Roof Top a las líneas de impulsión existentes 

de estas unidades evaporativas. 

 

1.2.3.  Actuaciones a realizar. Mejoras proyectadas 

 

Fundamentalmente consistirá en el desmontaje y la reestructuración de las instalaciones existentes para 

unirlas con los nuevos equipos a instalar y garantizar el buen funcionamiento de las nuevas intalaciones 

térmicas que garantizen el uso de las instalaciones del edicio sociocultural durante todo el año. 

 

La mejora propuesta consiste en la sustitución de los equipos existentes por equipos de climatización, equipos 

que funcionarán tanto en verano como en invierno, garantizando el uso del edificio todo el año. 

 

Estos equipos serán de climatización de la marca Hitecsa o similar, equipos que no usan agua/agua como el 

sistema existente sino mediante gas refrigerante, para así aumentar los rendimientos del COP y EER  respecto 

a la instalación existente. 

Hay que destacar que se colocará un sistema mediante ROOF Top HITECSA RMXCBA RCF 2402.2, o equipo 

con las mismas características técnicas aquí definidas, para garantizar la ventilación en el interior del salón del 

Centro Social y la recuperación de calor del sistema, para hacer el sistema más eficiente y adaptado a la 

normativa actual, este equipo nos proporcionará una potencia térmica de 101 kw en calor y 104kw en frío, se 

utilizarán de igual forma dos unidades de apoyo para poder vencer la carga térmica total del edificio de 247 kw 

de la marca HITECSA HITECSA MOSAIC HE CCVIBA HE 80I de 68,4 kw en calor y 80kw en frío, o equipo con 

las mismas características técnicas aquí definidas, garantizando de esta forma el funcionamiento de la 

instalación todo el año al vencer las pérdidas de invierno y verano. 

Para reducir los costes de la mejora, se utilizará prácticamente la red de conductos existentes, las nuevas 

unidades interiores MOSAIC HE 80 se colocarán en el mismo sitio que los 2 fancoils  CL 2 existente a los 

cuales da servicio la actual caldera, y donde se encuentra el Fancoil CL1, se conectará el ROOF TOF, 

aprovechando la instalación existente de la red de conductos. 

Las unidad de Roof Tof, se ubicarán en la entrada de material en la zona lateral, encima de la rampa existente, 

y las unidades interiores de Mosaic, se colocarán en el cuarto donde actualmente se encuentra el Fancoi CL-1. 
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1.2.4. Superficies. 

 

La distribución proyectada para la reforma del edificio es la siguiente: 

 

Cuadro de superficies ÚTILES 

Denominación Superficie (m²) 

Sala Múltiple 441.30 

Vestíbulo de Recepción 163.64 

Escenario 135.76 
Total: Salón Socio Cultural 740.70 

 

1.2.5. Clasificación del suelo: 

 

El suelo donde se va a realizar el proyecto de mejora de las instalación de climatización en el Centro 

Sociocultural, ubicado en la calle Cantarranas esquina con la Avenida D. Enrique Tierno Galván en la localidad 

de Navalvillar de pela , tiene la clasificación de suelo urbano. 

 

1.2.6. Programa de necesidades. 

 

  El programa existente cumple lo relativo a la normativa en vigor en materia de necesidades y es el que sigue: 

 

 Climatización. 

 Ventilación. 

 

El programa de necesidades es el expuesto por la propiedad para desempeñar la instalación de climatización y 

ventilación en un edficio destinado al uso sociocultural del municipio.   

   

2. COMPOSICIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA. 

 

Se pretende realizar la mejora de la instalación de climatización y ventilación para un edificio sociocultural para 

que cumpla con la normativa vigente y proceder a su puesta en servicio. 

 

2.1   Cumplimiento de la normativa: 

 
o Real Decreto 314/2006, de 02 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios. 

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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2.2. Actuaciones a realizar: Actuaciones en el edificio. 

 

Se describen las actuaciones a realizar en el edificio sometido a estudio: 

 

2.2.1. Instalaciónes de climatización y ventilación. 

 

Se ha definido el sistema de climatización y ventilación de la siguiente forma: 

 

2.2.1.1. Instalación de climatización y ventilación: 

 
Se proyectan en toal cinco sistemas VRV IV de Daikin o similar, dos sistemas para las dos zonas de la planta 

baja de las oficinas y tres sistemas para las tres zonas en la planta primera, con su correspondiente 

ventilación con equipos de recuperación de calor de alta eficiencia. 

PLANTA BAJA:  

SISTEMA 1 

 

SALA MULTIPLE  

VESTÍBULO DE RECEPCIÓN 

ESCENARIO 

 

El Sistema 1 de climatización y ventilación, viene definido por dos equipos, de la marca Hitecsa o similar, 

estos modelos son los siguientes y sus caracteríctigas generales se describen a continuación: 

 

Equipos Hitecsa CCIVIBA HE 8I serie Mosaic HE: 

 

Los equipos que constituyen las series CCVIBA HE , o equipo con las mismas características técnicas aquí 

definidas, son acondicionadores de aire reversibles de tipo vertical, en construcción partida. Todos estos 

equipos son adecuados para operar acoplados a una red de conductos de distribución de aire 

 

 La gama de acondicionadores autónomos aire-aire ha sido revisada y optimizada para adaptarse a las 

actuales exigencias en materia de eficiencia energética y protección del medio ambiente. 

 

La introducción del gas ecológico R410A, la tecnología DC inverter, la ampliación de potencias frigoríficas 

disponibles y la larga lista de accesorios son ejemplos de las mejoras que se han llevado a cabo para estos 

equipos.  

La tecnología DC inverter adapta la velocidad del compresor a las necesidades de cada momento, permitiendo 

consumir únicamente la energía necesaria y reducir drásticamente el consumo.  
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Diseño optimizado para un acceso más fácil a los componentes.  

 

Tapas intercambiables para configurar en obra la impulsión y el retorno del aire – 

Tecnología DC inverter: máximo ahorro y confort  

 

Ventiladores Radiales con motor EC  

Máxima adaptabilidad a la demanda, bajo nivel sonoro y alto rendimiento en modo bomba de calor para bajas 

temperaturas exteriores. 

 

Equipos Hitecsa RMXCBA RCF 2402.2 KUBIC RCF: 

 

Los equipos de la serie KUBIC , o equipo con las mismas características técnicas aquí definidas, son unidades 

de tipo “Roof top” autónomas, especialmente indicadas para instalar en azoteas, cubiertas o cualquier otro 

espacio exterior.  

 

Encontramos distintos modelos con posibilidad de sólo frío o solo frío y bomba de calor. Su diseño modular 

extra-compacto les proporciona una gran versatilidad de instalación y funcionamiento, en nuestro caso es un 

equipo con bomba de calor. 

 

Se utilizan compresores tipo Scroll, diseñados especialmente para su aplicación en bomba de calor, 

permitiendo unos límites de funcionamiento muy amplios,  funcionamiento sin vibraciones gracias al sistema 

de amortiguamiento interno de cada compresor y al montaje sobre amortiguadores en el chasis, con 

lubricación con aceite de alta calidad, resistente a altas temperaturas y reducida formación de espuma. 

 

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y  VENTILACIÓN:  SISTEMA 1. Plan 

 
La instalación de climatización y ventilación que se ha diseñado para vencer las cargas térmicas del edificio 

destinado a centro Socio cultural, este sistema se describe a continuación: 

 

El sistema de distribución así como las dimensiones de los diámetros de las tuberías de frío viene definidos en 

los planos adjuntos al presente proyecto. 

 
Se seleccionan los siguientes equipos para vencer la demanda térmica del edificio SocioCultural 
 
1 UD:  Tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF RMXCBA RCF 2402.2. 

2 UD: Autónomo vertical de la serie MOSAIC HE CCVIBA HE 80I 

 

Proporcionado la siguiente potencia térmica: 
 
FRIO: 261,9 KW 
CALOR: 241,5 
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El sistema de climatización definido, da servicio a las siguientes dependencias: 

 

 Sistema 1 EQUIPOS HITECSA  ( Frío: 261,9 kw. Calor: 241,5 kw)  EER= 3,32  COP= 3,02 que da 

servicio a: 

  

o SALA MULTIPLE: 2 Unidades HITECSA : modelo MOSAIC HE CCVIBA HE 80I ( Frío: 80,0 kw. 

Calor: 68,4 kw).  TOTAL: Frío: 160,0 kw , Calor: 136,8 kw  

o VESTIBULO RECEPCIÓN + ESCENARIO: 1 HITECSA ROOF TOP: modelo RMXCBA RCF 

2402.2.  ( Frio: 101,71 kw. Calor: 104,7 kw). 

 

El sistema de control de las distintas unidades ineriores, se realizará mediante mandos de pared. 

A continuación se muestra un resumen de resultados de cargas térmicas para cada sistema y cada una de sus 

zonas climatizadas, mediante equipos anteriormente descritos. 

 

Descripción Carga 

Refrigeración 

 (KW) 

Carga 

Calefacción  

 (KW) 

Equipos  climatización Capacidad 

frigorífica( 

KW) 

Capacidad 

calorífica ( W) 

SALON MULTIPLE 
  

HITECSA CCVIBA HE80I 

 

80,0 w  68,4 kw 

   
HITECSA CCVIBA HE80I 

 

80,0 w  68,4 kw 

VESTÍBULO 

RECEPCIÓN + 

ESCENARIO 

  

HITECSA RMXCBA RCF 

2402.2 

 

101,71 w  104,7 kw 

TOTAL 210,03 182.67 TOTAL 261,9 241,5 

 

El detalle del cálculo de cargas térmicas se recoge en un anexo de este proyecto y contiene las tablas del 

cálculo de cargas térmicas para las diferentes zonas en que se ha dividido el edificio. 

 
 

ROOF TOP: 1 UNIDAD 

 

RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF, o equipo con las mismas características 

técnicas aquí definidas, bomba de calor, con recuperador de calor frigorífico, freecooling térmico, ventiladores 

de condensción axiales, ventiladores centrífugos en impulsión y retorno, compresores scroll, R-410A, diseño 

extracompacto. Potencia calculada al 90 % de aire de renovación. 

 

- Potencia en frío (kW): 101.71.8 

- Potencia en bomba (kW): 104.7 

- EER: 3.8 

- COP: 5.1 

- Caudal nominal Exterior (m³/h): 39332 
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- Presión nominal Exterior (Pa): 0 

- Caudal nominal Interior (m³/h): 14000 

- Presión nominal Interior (Pa): 125 

- Dimesiones (mm): 3988x2219x1243 

- Peso (kg): 1445 

- Termostato: TH Tune 

 
EQUIPOS AUTÓNOMOS: 2 UNIDADES 

 

CCVIBA HE 80I. Unidad exterior autónomo vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, con 

tecnología DC INVERTER, o equipo con las mismas características técnicas aquí definidas, bajo nivel sonoro, 

ventilador Plugfan, R-410A, separador de aceite, programación horaria. 

 

- Potencia en frío (kW): 80 

- Potencia en bomba (kW): 68.4 

- EER: 3.32 (60hz) 

- COP: 3.02 (60hz) 

- Caudal nominal Exterior (m³/h): 30000 

- Presión nominal Exterior (Pa): 60 

- Caudal nominal Interior (m³/h): - 

- Presión nominal Interior (Pa): - 

2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2 COMPRESORES 

- Dimesiones (mm): 2795x850x1550 

- Peso (kg): 1100 

- Termostato: TH Tune 

 

 

2.2.1.2 Instalación de Ventilación: Calidad del aire interior. 

 

La instalación de ventilación del edificio sometido a estudio se ha realizado mediante el uso de un equipo Roof 

Top que dará servicio a la planta baja del edificio destinado a Centro Sociocultural. 

 

El sistema propuesto se describe a continuación: 

  

 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN: SISTEMA 1:  

El caudal de aire de ventilación se obtiene en función del uso del local, de su superficie y del número de 

ocupantes, aplicando la tabla 2.1 del Documento Básico HS3 del Código Técnico de la Edificación, y la norma 

UNE-EN 13779 “Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de 

ventilación y acondicionamiento de recintos”. 
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Los niveles de ventilación asignados a cada zona son los que aparecen en la siguiente tabla: 

La ocupación se ha estimado en función de la superficie de cada zona, teniendo en cuenta los metros 

cuadrados por persona típicos para el tipo de actividad que en ella se desarrolla. 

 

Los niveles de ocupación y ventilación asignados a cada zona son los descritos en la tabla siguiente: 

Aire de Ventilación "Vv" 

 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

740,70   412 28.8 11865.6 *     

 

Como se puede apreciar el aire necesario para ventilación es de 11.865 m3/h, valor superior a 0.5m3/s o 

1800m3/h, por este motivo  se recuperará la energía del aire expulsada, mediante la utilización de un Roof 

Top de la marca Hitecsa o similar modelo RMXCBA RCF 2402.2, con un caudal de ventilación de 14.000 

m3/h, valor superior al exigido. 

 

El sistema de regulación y control del equipo de recuperación de calor, viene determinado por un control que 

viene incorporado en el mismo equipo, además este equipo dispone de Free C0oling al ser la pontencia de la 

instalación superior a 70 Kw, tal como nos especifica el RITE. 

 

El retorno de la instalación de ventilación, se realizará a través de una red de conductos conectada al Roof 

Top y que cogerá el aire de retorno del salón multiple y del vestíbulo de recepción mediante sendas rejillas de 

retorno. 

 

Las secciones de conducto de las redes de impulsión y retorno, vienen definidas en los planos adjuntos al 

presente proyecto. 

 

La entrada y salida del aire hacia el exterior desde el equipo Roof Top, se realiará a través de dos conductos 

ubicados en la fachada del edificio. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS. 

 

A continuación se detallan los equipos definidos para el desarrollo de la presente actividad. 

 
1. Unidad Exterior  Hitecsa ECVBA HE 80I.   Potencia: 39.000 w. 400V. 

2. Unidad Exterior  Hitecsa ECVBA HE 80I.   Potencia: 39.000 w. 400V. 

3. Roof Top Hitecsa RMXCBA RCF 2402.2.  Potencia: 27.000 w . 400v 
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4. EMPRESA SUMINISTRADORA. 

 

La energía eléctrica la distribuye la empresa IBERDROLA SA en sistema trisfásico a una tensión de 400/230 

voltios. 

 

5. TIPO DE CONTRATO. 

 

Según determina la sección 1º. Delimitación de los tipos contractuales del capítulo II del título Preliminar de la 

LCSP, la actuación a contratar se encuadra dentro de “ Contrato de Obras “, toda vez que la actuación se 

clasifica, según el artículo 232 de la LCSP en “a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 

rehabilitación o gran reparación”. Según se determina en el anexo I, el CPV ES 45210000. 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras contempladas en este documento es de TRES meses. 

 

 

7. ESTUDIO ECONÓMICO. 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE MATERIAL 87.737,58 € 

 

Subtotal 

 
 

87.737,58 € 

Gastos Generales (13% s/ 87.737,58 ) 

Beneficio Industrial (6% s/ 87.737,58 ) 

 

 
Subtotal 

Total 

IVA (21% s/ 104.407,72 € ) 

  11.405,89 € 
 
  5.264,25 € 
 
              16.670,14 € 
 
 
              150.383,20 € 
 
 
              104.407,72 € 
 
              21.925,62 € 
 
               126.333,34 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 

     
 

126.333,34 € 

 

El presupuesto de ejecución por contrata es de:  CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 

EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO. 
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8. CONCLUSIÓN. 

 

Con todo lo que se ha expuesto en la memoria y con los documentos adjuntos en proyecto, planos, pliegos de 

condiciones, mediciones y presupuestos, considera el Ingeniero Técnico Industrial, suficientemente definidas 

las obras que se van a realizar: 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2019. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado COPITIBA nº 1.487. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



::: MEMORIA  JUSTIFICATIVA :::
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1.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.  

 

 

-     El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 

forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 

o Real Decreto 314/2006, de 02 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

o Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios y modificaciones. 

o Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 

 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2019. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado COPITIBA nº 1.487. 
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2. ESTUDIO DE CARGAS TERMICAS DEL EDIFICIO. 

 

A continuación se detalla el cálculo de cargas térmicas que se ha reaizado para el edificio sometido a estudio: 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1.- NORMATIVA  

 

En el diseño y cálculo de las instalaciones descritas en este proyecto se ha llevado a cabo de acuerdo con las siguientes 
Normas y Reglamentos: 

1. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT 

(Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio y modificaciones del Real Decreto 238/2013 de 5 de abril). 

2. Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en 

materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 

de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E. del 18 de marzo de 2010. 

3. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 13 de abril de 2013. 

4. Código Técnico de Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo y modificaciones 

posteriores) y en especial: 

Sección HE 1. Limitación de la demanda energética. 

Sección HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas. (RITE)   

 

CONDICIONES EXTERIORES.  

 

Localidad Base: Badajoz  

Localidad Real: Navalvillar de Pela  

Altitud s.n.m. (m): 368 

Longitud : 5° 28' Oeste  

Latitud : 39°  5' Norte  

Zona Climática : C4  

Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  

Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta. 
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 INVIERNO.  

 

Nivel percentil (%): 97.5  

Tª seca (°C): 4,3  

Tª seca corregida (°C): 2,78  

Grados día anuales base 15°C: 862 

Intensidad viento dominante (m/s): 1,9 

Dirección viento dominante: Noroeste 

 

 VERANO. 

 

- SISTEMA: SALON USOS MULTIPLES 

 

Mes proyecto: Julio 

Hora solar proyecto: 16 

Nivel percentil (%): 2.5 

Oscilación media diaria OMD (ºC): 17 

Oscilación media anual OMA (ºC): 29,5 

Tª seca (°C): 33,1 

Tª seca corregida (°C): 32,5 

Tª húmeda (°C): 19,4 

Tª húmeda corregida (°C): 19,4 

Humedad relativa (%): 28,36 

Humedad absoluta (gw/kga): 8,65   

  

 CONDICIONES INTERIORES. 

 

 INVIERNO. 

Tª locales no calefactados (°C): 10  

Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  

 

 VERANO. 

Tª locales no refrigerados (°C)  

Zona: SALON USOS MULTIPLES (Julio, 16 horas) = 29,5  

Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
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CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
 SISTEMA SALON USOS MULTIPLES. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Salon de actos   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 

 

 Cerramiento Orientació
n 

U (W/m² 
°K) 

 Superficie 
(m²) 

Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. E 0.56 237.15 18.22 2420 

Puerta metálica E 5.7 3.15 18.22 327 

Puerta metálica E 5.7 3.15 18.22 327 

Pared ext. N 0.56 164.4 18.22 1677 

Pared ext. O 0.55 105.97 18.22 1062 

Pared ext. N 0.55 78.28 18.22 784 

Pared ext. O 0.56 126.53 18.22 1291 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 18.22 167 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 18.22 167 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 18.22 167 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 18.22 167 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 18.22 167 

Pared ext. S 0.56 223.81 18.22 2284 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 18.22 290 

Suelo terreno Horizontal 0.4 822.53 18.22 5995 

Cubierta Horizontal 0.76 822.53 18.22 11390 

   TOTAL (W) 30422    

 
Aire de Ventilación "Vv" 

 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   823 28.8 23702.4 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 

 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

23702.4 0.33 18.22 142513 

 
Carga Suplementaria "Qss" 

 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

30422 0.05 0.1 0.05 0.2 6084 
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RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA SALON USOS MULTIPLES 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

Salon de actos 30422 0 0 6084 10 40157 142513 182670 

Suma 30422 0 0 6084  40157 142513 

  Total Sistema (W): 182670  

 
RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  

 

 Zona Carga Total Qct 
(W) 

SALON USOS MULTIPLES  182670  

  Carga Total Edificio (W) 182670  

 
 
CARGA TÉRMICA VERANO. 

 

SISTEMA SALON USOS MULTIPLES. (Julio, 16 horas)  

 

DENOMINACIÓN LOCAL: Salon de actos  

Ocupación: 1 m²/pers. 

Actividad: Persona de pie 

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 

Temperatura (°C): 24 

Temperatura humeda (°C): 17,06 

Humedad relativa (%): 50 

Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 

Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  

 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Puerta metálica E (Sombra) 52.86 3.15 1.299 0.07 0.93 14 

Puerta metálica E (Sombra) 52.86 3.15 1.299 0.07 0.93 14 

Ventana metálica 
RPT 

O 586.79 1.69 1.299 0.55 0.49 346 

Sombra  52.86 0.11 1.299 0.55 0.93 4 

Ventana metálica 
RPT 

O 586.79 1.69 1.299 0.55 0.49 346 

Sombra  52.86 0.11 1.299 0.55 0.93 4 

Ventana metálica 
RPT 

O 586.79 1.69 1.299 0.55 0.49 346 

Sombra  52.86 0.11 1.299 0.55 0.93 4 

Ventana metálica 
RPT 

O 586.79 1.69 1.299 0.55 0.49 346 

Sombra  52.86 0.11 1.299 0.55 0.93 4 

Ventana metálica 
RPT 

O 586.79 1.69 1.299 0.55 0.49 346 

Sombra  52.86 0.11 1.299 0.55 0.93 4 
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Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

Ventana metálica 
RPT 

S (Sombra) 52.86 3 1.299 0.65 0.93 124 

 Total (W) 2646    

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  

 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. E 0.56 243.45 4.93 672 

Pared ext. N 0.56 164.4 2.75 253 

Pared ext. O 0.55 105.97 12.81 746 

Pared ext. N 0.55 78.28 4.35 187 

Pared ext. O 0.56 126.53 8.86 628 

Pared ext. S 0.56 223.81 9.28 1163 

Cubierta Horizontal 0.72 822.53 18.4 10899 

 Total (W) 14548    

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  

 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Puerta metálica E 5.7 3.15 8.5 153 

Puerta metálica E 5.7 3.15 8.5 153 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 8.5 78 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 8.5 78 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 8.5 78 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 8.5 78 

Ventana metálica RPT O 5.09 1.8 8.5 78 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Ventana metálica RPT S 5.31 3 8.5 135 

Suelo terreno Horizontal 0.4 822.53 8.5 2797 

 Total (W) 4438    

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 

 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

8225 58433 4113 70771 
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Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   823 28.8 23702.4 *     

 
Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 

 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

23702.4 0.33 8.5 66485 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 

 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

49380 0 49380 

 
 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 

 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

23702.4 0.84 -0.62 -12343 

 
 

 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA SALON USOS MULTIPLES  
 

  CARGA SENSIBLE 

 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(
W) 

Qsi(W) Qsai(W
) 

Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

Salon de actos 2646 14548 4438  70771 10 101643 66485 168128  

SUMA  2646 14548 4438  70771  101643 66485 168128  

 

  CARGA LATENTE 

 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

Salon de actos 0 49380 10 54318 -12343 41975  

 SUMA   49380  54318 -12343 41975  

 

   Carga Total Sistema (W)  210103    Carga Sensible Total Sistema (W)  168128   

 
 

RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 

 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

SALON USOS 
MULTIPLES 

168128  41975  210103 

 SUMA  168128  41975  210103 

 

   Carga Total Edificio (W) 210103 Carga Sensible Total Edificio (W)  168128 

 
 
RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  

 

 SISTEMA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 

SALON USOS MULTIPLES / 
Junio 

     102.103 108.242 114.796 

SALON USOS MULTIPLES / 
Julio 

     102.775 108.909 115.454 
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SALON USOS MULTIPLES / 
Agosto 

     102.542 108.667 115.345 

SALON USOS MULTIPLES / 
Septiembre 

     87.764 93.869 101.831 

 

 SISTEMA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 

SALON USOS MULTIPLES / 
Junio 

129.445 144.757 161.986 178.413 192.067 204.475 206.936 209.38 

SALON USOS MULTIPLES / 
Julio 

130.285 145.815 163.255 179.122 193.441 205.765 207.969 210.103
* 

SALON USOS MULTIPLES / 
Agosto 

131.021 146.676 164.314 178.836 194.639 206.899 208.948 209.663 

SALON USOS MULTIPLES / 
Septiembre 

117.061 132.425 149.895 162.525 179.748 191.73 193.59 194.29 

 
 

 SISTEMA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 

SALON USOS MULTIPLES / 
Junio 

202.891 191.852       

SALON USOS MULTIPLES / 
Julio 

203.618 192.611       

SALON USOS MULTIPLES / 
Agosto 

202.971 192.097       

SALON USOS MULTIPLES / 
Septiembre 

185.426 174.953       

 
 
EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 
SISTEMA SALON USOS MULTIPLES. 
Tipo Unidad Terminal: CONDUCTOS 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 210,103 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

Salon de actos 210103 168128 

 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 182,67. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

Salon de actos 182670 
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CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Refrigerante 
Verano  
(Refrigeración) 

Invierno  
(Calefacci
ón) 

Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 

SALON USOS 
MULTIPLES 

Split 
Exterio
r 

 210,103 168,128 182,67 23.702,4 

  Interior Salon de actos 210,103 168,128 182,67 23.702,4 

 
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  

 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2018. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado nº 1.487. 
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3.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

 Plan de Control de Calidad. Cuestiones Generales. 

 

De un lado tenemos el Control del Proyecto, y por otro el Control relacionado con la Ejecución de las Obras, el 

cual se subdivide a su vez en otros tres niveles de control. 

Se adaptará el presente plan de control de calidad a las unidades de obra definidas en proyecto. 

 

Control del Proyecto.  

 

( artículo 6.2. del CTE. Parte I) 

 

El contenido del presente documento y su grado de definición, permiten verificar el cumplimiento del CTE, y 

demás normativa aplicable, así como todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 

edificio proyectado. 

El cumplimiento de las exigencias básicas, quedan garantizadas en el grado de afección que le sea de 

aplicación según el presente documento, gracias a la justificación que se realiza de cada uno de los 

Documentos Básicos. 

 

Así, de este modo, la calidad del Proyecto queda garantizada en virtud de lo reflejado en el artículo 6 del CTE. 

 

Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.  

( artículo 7.2. del CTE. Parte I) 

 

Este control, tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas 

suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. El cumplimiento del mismo, se puede realizar por medio de 

alguno de los tres sistemas que se proponen: 

  

1.- Control de la documentación de los suministros, realizado conforme al artículo 7.2.1. del CTE 

2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, conforme al artículo 7.2.2. del 

CTE 

3.- También existe la posibilidad de realizar ensayos en la recepción, lo que se hará conforme al artículo 7.2.3. 

del CTE 

 

En relación al segundo de los sistemas propuestos y dada la tendencia futura de productos, materiales y 

sistemas de construcción en contar con ciertos organismos y entidades que avalen las propiedades y 

características de los mismos, es indudable que este sistema, basado en los distintivos de calidad, tiene cada 

vez más aceptación. Por tal motivo, y desde aquí, desde el Proyecto se recogen a continuación las 

características y condiciones que debe recoger el distintivo de calidad en cuestión, para ser aceptado por 

parte del responsable de Ejecución de la Obra, puesto que la LOE atribuye la responsabilidad sobre la 

verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra 

que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o 

rechazo del producto.  
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Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de 

Obra). 

 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro 

ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de 

recepción de los materiales de construcción establece nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir 

los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 

 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, 

con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los 

siguientes requisitos esenciales: 

 

- Resistencia mecánica y estabilidad. 

- Seguridad en caso de incendio. 

- Higiene, salud y medio ambiente. 

- Seguridad de utilización. 

- Protección contra el ruido. 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 

Esta calidad, así como los distintivos de calidad, hacen en definitiva que los productos, materiales y sistemas 

de construcción puedan ser reconocidos como poseedores de determinadas cualidades que les hacen poder 

compararse y competir con productos similares. 

 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 

1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el 

fabricante y/o por un organismo notificado). 

 

El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente 

en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 

obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 

condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 

 

La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes 

pasos: 

 

Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la 

norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya 

entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 

La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 

Aparte de la comprobación de la existencia de marcado CE en todos los materiales, habrá algunas partidas de 

obra en que deberán exigirse otros controles a este punto: 

 

G. INSTALACIONES TÉRMICAS 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 

- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 

- Características y montaje de las calderas. 

- Características y montaje de los terminales. 

- Características y montaje de los termostatos. 

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al 

menos, 4 horas. 

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión 

de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 

 

H. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Replanteo y ubicación de maquinas. 

- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 

- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 

- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 

- Verificar características y montaje de los elementos de control. 

- Pruebas de presión hidráulica. 

- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 

- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 

- Conexión a cuadros eléctricos. 

- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 

- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
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I. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 

- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  

- Situación de puntos y mecanismos. 

- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 

- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 

- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y 

potencia). 

- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 

- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 

- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 

- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 

- Dimensiones.   

- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, 

diferenciales, relés, etc.) 

- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 

Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 

Pruebas de funcionamiento: 

Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 

Disparo de automáticos. 

Encendido de alumbrado. 

Circuito de fuerza. 

Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 

J. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 

 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 

Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 

Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 

Prueba de medición de aire. 

Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 

Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
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K. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 

Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 

Punto de conexión con la red general y acometida 

Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 

Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 

Pruebas de las instalaciones: 

                    Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, 

al menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe 

variar en, al menos, 4 horas. 

- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 

Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 

Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en funcionamiento 

simultáneo. 

Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 

Medición de temperaturas en la red. 

 

Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en los grifos.  

- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 

- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 

- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 

funcionamiento de los desagües). 

- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 

Control de la Obra Terminada.  

( artículo 7.4. del CTE. Parte I) 

 

Aparecen reflejados estos controles, verificaciones y pruebas de servicio necesarias para comprobar las 

prestaciones finales del edificio, en el capítulo 6 del Pliego de Condiciones. 

 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2019. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado COPITIBA nº 1.487. 
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4.- PRODUCCIÓN,POSESIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 20/2011 

 

 
DECRETO 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, 

posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

 

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

 

El presente decreto será de aplicación a las siguientes tipologías de residuos, respetando los términos y las 

excepciones previstas en el artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, generados en las obras de 

construcción y demolición: 

 

a) Residuos de construcción: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuo” incluida 

en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, se genere en el proceso de ejecución 

material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o reparación. 

 

En nuestro caso, al tratarse de una obra de mejora de la instalación de climatización es de aplicación este D. 

20/2011. 

 

Artículo 3. Competencias. 

 

Corresponde a la Administración Autonómica, las competencias en materia de residuos establecidas en la 

normativa básica estatal dictada al amparo del artículo 149.1.23ª de la Constitución, y específicamente, la 

autorización, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 

corresponde a las entidades locales la gestión de los residuos de construcción y demolición procedentes de 

obras menores de construcción y reparación domiciliaria, entendiendo por éstas las definidas en el artículo 

2.d) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.  

 

2. Los Ayuntamientos ejercerán a través de los servicios municipales correspondientes, de conformidad con lo 

previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el control de la 

producción, de la gestión y del destino de los residuos generados en el desarrollo de obras y actuaciones de 

construcción y demolición, sometidos a intervención administrativa municipal previa.  

 

3. Es competencia de los Ayuntamientos, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, establecer los instrumentos y las actuaciones necesarias para 

llevar a cabo el control de la generación y del tratamiento de residuos de construcción y demolición, en el 

marco de la legislación estatal y de laComunidad Autónoma. Este decreto, por tanto, constituye, el marco 
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general al que habrán de adecuarse las ordenanzas municipales, resultando de aplicación supletoria en caso 

de no existir regulación municipal específica.  

 

4. Los Ayuntamientos podrán delegar el ejercicio de las competencias establecidas en este decreto, a 

entidades de ámbito supramunicipal tales como las Mancomunidades Integrales definidas en la Ley 17/2010, 

de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura, o Diputaciones 

Provinciales, en cualquier caso dicha delegación deberá recogerse y aprobarse en el correspondiente 

convenio interadministrativo. 

 

Artículo 4. Actividades prohibidas 

 

Quedan prohibidas las siguientes actividades:  

a) El abandono y vertido incontrolado de los residuos de construcción y demolición, así como el depósito en 

vertedero de dichos residuos sin que hayan sido sometidos a la correspondiente operación de tratamiento 

previo, con las excepciones previstas en el artículo 15 y en la disposición adicional octava de este decreto.  

 

b) La eliminación total o parcial de los residuos de construcción y demolición que no estén debidamente 

autorizadas, y especialmente, la eliminación de estos residuos, independientemente de su estado, que se lleve 

a cabo mediante la incineración incontrolada o sin haberse realizado una selección y clasificación previa de los 

mismos.  

 

c) La mezcla de cualquier clase de residuos de construcción y demolición que dificulte su correcta gestión. 

 

Artículo 5. Clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a su tratamiento. 

 

A los efectos de lo establecido en el presente decreto, y atendiendo a las especiales dificultades que se 

plantea su gestión, se establecerá la clasificación de los residuos de construcción y demolición atendiendo a lo 

especificado en este artículo, para facilitar a las Entidades Locales el establecimiento de las correspondientes 

ordenanzas. 

 

Artículo 6. Productor de residuos de construcción y demolición. 

 

1. Será considerado productor de residuos de construcción y demolición, la persona física o jurídica, ya sea de 

naturaleza pública o privada, que realice las actividades generadoras de residuos de construcción y 

demolición o efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla u otro tipo que ocasionen un cambio de 

naturaleza o de composición de estos residuos. En general, se tratará de la persona titular de una licencia 

urbanística.  

2. En las obras de construcción y demolición que no precisen licencia urbanística, el productor será el 

propietario del inmueble objeto de dichas obras.  



PROYECTO DE MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL. EXP CPV ES 45210000 EN LA CALLE 
CANTARRANAS S/N ESQUINA CON AVDA TIERNO GALVÁN , EN LA LOCALIDAD DE NAVALVILLAR DE PELA  06760 ( BADAJOZ ). 

  

   35 

3. Tendrá también la consideración de productor, el importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de 

la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 

 

Artículo 7: Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición. 

 

El productor de residuos de construcción y demolición cumplirá con las obligaciones dispuestas en el artículo 4 

del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, y en el artículo 112 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de Prevención y Calidad 

Ambiental. Además en desarrollo de la anterior deberá cumplir con lo establecido, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

Artículo 8: Poseedor de residuos de construcción y demolición. 

 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición la persona física o jurídica que 

efectúe las operaciones de derribo, construcción, reforma, excavación u otras operaciones generadoras de los 

residuos, o la persona que los tenga en su poder y no ostente la condición de gestor de residuos de 

construcción y demolición. Quedarán excluidos de la definición de poseedor los trabajadores que realicen 

actividades por cuenta ajena. 

 

Artículo 9: Obligaciones del poseedor de los residuos de construcción y demolición. 

 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición cumplirá, con las obligaciones establecidas en el 

artículo 102 de la Ley 5/2010, de 23 de junio, y en el artículo 5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

Además en desarrollo de la anterior deberá cumplir con lo establecido, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

 

Artículo 10: Gestor de residuos de construcción y demolición. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

Artículo 11: Obligaciones del gestor de residuos de construcción y demolición. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

Artículo 27: Inspección y supervisión. 

 

1. Las personas físicas o jurídicas que produzcan, posean o gestionen residuos de construcción y demolición, 

tendrán la obligación de facilitar al órgano con competencias en materia de medio ambiente de la Junta de 

Extremadura la información que les sea requerida, así como las tareas de supervisión e inspección que 

considere convenientes, para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto.  
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2. Las Entidades Locales serán competentes para requerir información y realizar funciones de supervisión e 

inspección respecto de la producción, posesión o gestión de residuos de construcción y demolición derivados 

de su ámbito competencial. 

 

Artículo 28: Infracciones y sanciones. 

 

Para la calificación de las infracciones y determinación de las sanciones se estará a lo dispuesto en los 

artículos 34 y 35 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, sin perjuicio de las responsabilidades, civiles, 

penales o de otro orden a que hubiere lugar. 

 

Artículo 29: Responsabilidad. 

 

1. A efectos de lo establecido en este decreto, los residuos de construcción y demolición tendrán siempre un 

titular responsable, cualidad que corresponderá al productor, poseedor, o gestor de los mismos.  

 

2. Cuando los productores o poseedores de los residuos de construcción y demolición los entreguen a 

terceros que no dispongan de la autorización de gestor necesaria, responderán solidariamente con ellos de los 

daños y perjuicios que se produjesen por causa de los residuos de construcción y demolición, así como de las 

sanciones procedentes.  

 

3. Asimismo, la responsabilidad será solidaria cuando sean varios los responsables de algún deterioro 

ambiental o de daños o perjuicios causados a terceros y no fuese posible determinar el grado de participación 

de las diferentes personas físicas o jurídicas en la comisión de la infracción. 

 

A continuación se desarrolla el estudio de producción y gestión de residuos 

 
 
A continuación se desarrollo el plan de gestión de residuos. 
 
 
 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

MEJORA DE LA INSTALCIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL CENTRO SOCIOCULTURAL 

 DIRECCIÓN DE 

OBRA: 

Juan Manuel Naranjo Lozano. 

I.T.I. Colegiado nº 1487 

 PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLA DE PELA 

 EMPLAZAMIENTO: C/ CANTARANAS ESQ AVDA D. ENRIQUE TIERNO GALVAN. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

Se va a condicionar un restaurante para el cumplimiento del Decreto 8/2003, según el proyecto presentado, 

con el cual se ha solicitado Licencia de Obra. 

 

Se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto 

en el art. 14, con el siguiente contenido: 

 

1. Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

2. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

3. Medidas de segregación “in situ” 

4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar 

cuales) 

5. Operaciones de valorización “in situ” 

6. Destino previsto para los residuos. 

7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 

formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

1. Identificación de Residuos según OMAM/304/2002 

 

1.1 Descripción. 

 

Son los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biolágicas 

significativas.  

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de 

forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos inertes procederán de: 

 

 Excavaciones. No hay en la realización del presente proyecto 

 Escombros de construcción.  

 

Requisitos legales: 

 

 Ley 42/75 de 19 de noviembre de Desechos y Residuos sólidos urbanos. 

 Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 

 RD 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero. 
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 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, 12 de julio de 2001. 

 Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

 Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

Se garantizará en todo momento:  

 Comprar la cantidad justa de materias para la construcción, evitando adquisiciones masivas, que 

provocan la caducidad de los productos, convirtiéndolos en residuos. 

 Evitar la quema de residuos de construcción y demolición. 

 Evitar vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición. 

 Habilitar una zona para acopiar los residuos inertes, que no estará en: 

- Cauces. 

- Vaguadas. 

- Lugares a menos de 100 m. de las riberas de los ríos. 

- Zonas cercanas a bosques o áreas de arbolado. 

- Espacios públicos. 

 Los residuos de construcción y demolición inertes se trasladarán al vertedero, ya que es la solución 

ecológicamente mas económica. 

 Antes de evacuar los escombros se verificará que no estén mezclados con otros residuos. 

 Reutilizar los residuos de construcción y demolición: 

- Las tierras y los materiales pétreos exentos de contaminación en obras de construcción, 

restauración, acondicionamiento o relleno. ( no es de uso en este proyecto ) 

- Los procedentes de las obras de infraestructura incluidos en el Nivel I, en la restauración de 

áreas degradadas por la actividad extractiva de canteras o graveras, utilizando los planes de 

restauración. ( no es de uso en este proyecto ) 

 

1.2 CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos. 

01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

 

01 01 Hormigón. 

01 02 Ladrillos. 

01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

que contienen sustancias peligrosas. 

01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las 

especificada   en el código  

02. Madera Vidrio y Plástico. 
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02 01 Madera. 

02 02 Vidrio. 

02 03 Plástico. 

02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados 

por ellas. 

03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

 

03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

04. Metales (incluidas sus aleaciones). 

 

04 01 Cobre, bronce, latón. 

04 02 Aluminio. 

04 03 Plomo. 

04 04 Zinc. 

04 05 Hierro y acero. 

04 06 Estaño. 

04 07 Metales mezclados. 

04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

 

05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

 

05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

 

06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 

06 03. 

06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

07. Materiales de construcción a partir de yeso. 

 

07 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 
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07 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 

17 08 01. 

 

08. Otros residuos de construcción y demolición. 

 

08 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

08 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes 

que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

08 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas. 

08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

códigos 170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran 

residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligroso 

cuyas disposiciones estén sujetos. 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su 

eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la 

normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación 

de los residuos de materiales de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los 

residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en 

vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 

1.3 IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION. 

De todos los residuos contemplados en la Orden, los que previsiblemente se generarán durante el transcurso 

de esta obra serán los siguientes: 

 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

Mezclas de hormigón, ladrillos, y materiales cerámicos distintas a las especificadas en el código  

Madera Vidrio y Plástico. 

Madera.: Restos 

Vidrio. ( No existen ) 

Plástico. Restos. 

Metales (incluidas sus aleaciones). 

Hierro y acero. ( existen debido al desmontaje de las instalaciones de climatización y a los equipos que 

se sustituyen) 

Tierra y, piedras. 

No existen 

../../../AJALVIR/rd1481-2001.html#a6
../../../AJALVIR/rd1481-2001.html#a6
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Materiales de construcción a partir de yeso y cementosos. 

No existen 

 

2. Estimación de la cantidad que se generará. 

 

Durante la obra se generará como residuos los procedentes del desmontaje de los equipos existentes de 

climatización así como los restos de tuberías de cobre de agua procedentes de las unidades interiores y la 

instalación eléctrica que da servcio a dichos equipos. Se puede calcular en la cantidad de 3 contenedor de 

6m3, siento un total durante la obra de 18 m3. 

 

Volumen total de excavación:     0,0 m3 

Producción total de residuos inertes en la obra:  18,00 m³ 

 

3. Medidas de segregación “in situ” 

Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para su traslado a 

vertedero. 

 

4. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

 

El resto de  los materiales de escombro se trasladarán a los correspondientes vertederos autorizados. 

 

5. Operaciones de valorización “in situ” 

 

Se seleccionarán los materiales aprovechables o reciblables, enviando a vertedero únicamente escombro 

limpio, de materiales procedentes de la obra. 

 

6. Destino previsto para los residuos. 

 

Todos los residuos serán transportados al vertedero municipal. 

 

La empresa de recogida gestionará los residuos mediante la provisión de contenedores. 

 

Los vertederos son gestionados por el ayuntamiento de NAVALVILLAR DE PELA 

 

7. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

Las propias de las empresas gestoras: 

 

No se consideran en la realización del presente proyecto. 

  

8. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto 

del proyecto. 
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Procedencia:   Destino:   Volumen m3   Presupuesto: 

Tierras de Excavación: 0,0  Relleno propia parcela. 0 m3         0.0 € 

Residuos inertes en la obra: Vertedero autorizado.  18,00 m³ (3 contenedores)   300,00 € 

TOTAL: 18,0 m3           300,00 €  

 

 

 

          La Propiedad.   
 
 
 

          Fdo: 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2018. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado nº 1.487. 
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5.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

INDICE 

 

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 

 

 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 1.2.- Proyecto al que se refiere. 

 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 

 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 

 1.5.- Maquinaria de obra. 

 1.6.- Medios auxiliares. 

 

2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

 

 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 

 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 

 

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

 

 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 

 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 

 Medidas alternativas y su evaluación. 

 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 

 

 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 

 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 

 

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 

 

 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 

 

1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa 

y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 

contrato expreso. 

 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 

analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 

función de su propio sistema de ejecución de la obra.   

 

1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de PROYECTO DE INSTALACION DE CLIMATIZACION PARA EDIFICIO 

INDUSTRIAL DESTINADO A OFICINAS 

Ingeniero técnico autor del proyecto Juan Manuel Naranjo Lozano 

Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE NAVALVILLAR DE PELA 

Emplazamiento C/ CANTARRANAS ESQ AVDA D. ENRIQUE TIERNO GALVAN 

Presupuesto de Ejecución Material 87.737,98 

Plazo de ejecución previsto 4 MESES 

Número máximo de operarios CUATRO 

Total aproximado de jornadas 40 

OBSERVACIONES: 
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1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA. 

 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 

realizará la obra: 

 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra ACCESO RODADO, CON ACERA COLINDANTE. 

Topografía del terreno LLANO 

Edificaciones colindantes NO EXISTE EDIFICACIÓN COLINDANTE 

Suministro de energía eléctrica EXISTE SUMINISTRO EN BAJA TENSIÓN 400 V  

Suministro de agua EXISTE 

Sistema de saneamiento EXISTE 

Servidumbres y condicionantes NO EXISTEN. 

  

OBSERVACIONES: 

 

 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Albañilería y 

cerramientos 

No se realiza 

Acabados 

 

No se realiza 

Instalaciones 

 

Se realizará la instalación  de climatizacion definidas en este proyecto. 

OBSERVACIONES: 

 

1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA. 

 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que 

se indican en la tabla siguiente: 

 

SERVICIOS  HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

X Duchas con agua fría y caliente. 

X Retretes. 

  

OBSERVACIONES: 

1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
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De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 

centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud de  NAVALVILLAR DE 

PELA 

1 km. aproximadamente 

Asistencia Especializada (Hospital) VILLANUEVA DE LA SERENA-DON 

BENITO 

 

   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA. 

 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 

tabla adjunta: 

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre  Hormigoneras 

 Montacargas  Camiones 

 Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

 Sierra circular   

OBSERVACIONES: 

 

 

 

1.6.- MEDIOS  AUXILIARES. 

 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes:  

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
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X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 

  montaje y el desmontaje. 

 Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 . 

   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE. 

 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 

ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes  Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

 aéreas o subterráneas  de los cables 

    

    

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAMENTE. 

 

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 

reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la 

obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre terceros 

X Choques o  golpes contra  objetos 

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Cuerpos extraños en los ojos 

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 

X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 

X Evacuación de escombros frecuente 

X Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación frecuente 

 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 

 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad permanente 

X Calzado protector permanente 
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X Ropa de trabajo permanente 

X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Cinturones de protección del tronco ocasional 

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

 Golpes o cortes con herramientas 

 Electrocuciones 

 Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Apuntalamientos y apeos permanente 

 Pasos o pasarelas permanente 

 Redes verticales permanente 

 Redes horizontales frecuente 

 Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
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 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar trabajos superpuestos permanente 

 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad frecuente 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 

X Mástiles y cables fiadores frecuente 

   

   

   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  ACABADOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados 

 Ambiente pulvígeno 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras 

 Electrocución 

 Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

 Deflagraciones, explosiones e incendios 

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

 Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

 Andamios permanente 

 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

 Barandillas permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

 Evitar focos de inflamación permanente 

 Equipos autónomos de ventilación permanente 

 Almacenamiento correcto de los productos permanente 

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

 Gafas de seguridad ocasional 

 Guantes de cuero o goma frecuente 

 Botas de seguridad frecuente 

 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

 Mástiles y cables fiadores ocasional 

 Mascarilla filtrante ocasional 

 Equipos autónomos de respiración ocasional 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 

X Dermatosis por contacto con materiales 

X Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Golpes y aplastamientos de pies 

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

X Electrocuciones 

X Contactos eléctricos directos e indirectos 

X Ambiente pulvígeno 

  

  

  

  

  

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 

X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 

X Protección del hueco del ascensor permanente 

X Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 

   

   

   

   

   

   

   

   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad ocasional 

X Guantes de cuero o goma frecuente 

X Botas de seguridad frecuente 

X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 

X Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
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MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA 

  

  

OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 

 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 

definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 

derivados de este tipo de trabajos. 

 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 

Especialmente graves de caídas de altura, 

sepultamientos y hundimientos 

Adecuado apuntalamiento de las medianeras 

colindantes, permanente observación de las mismas. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 

 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 

Pórticos protectores de 5 m de altura. 

Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 

inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 

 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de 

elementos prefabricados pesados 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 

 

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. 

 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 

especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento 

y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para 

la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

 

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 

Cubiertas Ganchos de servicio  

 Elementos de acceso a cubierta   

 Barandillas en cubiertas planas  

 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  

Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  

 Pasarelas de limpieza  

   

OBSERVACIONES: El acceso a la cubierta está garantizado desde la terraza posterior mediante una escalera de mano. 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

RD 39/97 02-01-97 M.Trab. 31-01-97 

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 

 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. 

 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Modelo de libro de incidencias. 

Corrección de errores. 

 

Orden 

-- 

20-09-86 

-- 

M.Trab. 

-- 

13-10-86 

31-10-86 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo. 

 

Orden 16-12-87  29-12-87 

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 

Complementario. 

 

Orden 

Orden 

Orden 

20-05-52 

19-12-53 

02-09-66 

M.Trab. 

M.Trab. 

M.Trab. 

15-06-52 

22-12-53 

01-10-66 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. 

 

RD 1995/78 -- -- 25-08-78 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

 

Orden 

-- 

 

09-03-71 

-- 

 

M.Trab. 

-- 

 

16-03-71 

06-04-71 

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. 

 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

 Anterior no derogada. 

Corrección de errores. 

Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 

Interpretación de varios artículos. 

Interpretación de varios artículos. 

 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

Resolución 

28-08-70 

-- 

27-07-73 

21-11-70 

24-11-70 

M.Trab. 

-- 

M.Trab. 

M.Trab. 

DGT 

0509-09-70 

02-10-70 

 

28-11-70 

05-12-70 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. 

 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. 

 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 

(Directiva 90/269/CEE) 

 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 31-10-84 M.Trab. 07-11-84 
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Corrección de errores. 

 

-- -- -- 22-11-84 

 Normas complementarias. 

 

Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 

 Modelo libro de registro. 

 

Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 

[] Estatuto de los trabajadores. 

 

Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. 

 

RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 

 Formación de comités de seguridad. 

 

D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

 

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 

Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

Modificación RD 159/95. 

 

RD 1407/92 

RD 159/95 

Orden 

20-11-92 

03-02-95 

20-03-97 

MRCor. 

 

 

28-12-92 

08-03-95 

06-03-97 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. 

 

UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. 

 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. 

 

UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado protección uso profesional. 

 

UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. 

 

UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 

(transposición Directiva 89/656/CEE). 

 

RD 1215/97 03-07-97 M.Trab. 03-07-97 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 

Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. 

 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
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[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificación. 

 

Orden 

-- 

Orden 

Orden 

23-05-77 

-- 

07-03-81 

16-11-81 

MI 

-- 

MIE 

-- 

14-06-77 

03-07-77 

14-03-81 

-- 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 

Modificación. 

Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 

Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

Ampliación y nuevas especificaciones. 

 

RD 1495/86 

-- 

RD  590/89 

Orden 

RD  830/91 

RD  245/89 

RD   71/92 

23-05-86 

-- 

19-05-89 

08-04-91 

24-05-91 

27-02-89 

31-01-92 

P.Gob. 

-- 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

M.R.Cor. 

MIE 

MIE 

21-07-86 

04-10-86 

19-05-89 

11-04-91 

31-05-91 

11-03-89 

06-02-92 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). 

 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88 

 

Orden 

-- 

28-06-88 

-- 

MIE 

-- 

07-07-88 

05-10-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas 

 

RD 2370/96 03-11-96 MIE 24-12-96 

 

 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2019. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado COPITIBA nº 1.487. 
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6.- DOCUMENTACION TECNICA. 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 

ÍNDICE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO 2: CONDICIONES ECONOMICAS. 

 

CAPITULO 3: CONDICIONES TECNICAS DE EDIFICACION. 

 

3.01 Materiales generales. 

   

  3.01.01. Climatización y ventilación 

  3.01.02. Varios. 

 

3.02. Calefacción y ventilación. 

3.02.01. Objeto y términos empleados. Normativa legal vigente. 

3.02.01.01. Objeto y términos empleados. 

3.02.01.02. Normativa legal vigente. 

3.02.02. Alcance del trabajo. 

3.02.02.01. Trabajos incluidos. 

3.02.02.02. Trabajos excluidos. 

3.02.03. Subcontratos. 

3.02.04. Determinación de equipos y materiales. 

3.02.05. Condiciones de materiales y montaje. 

3.02.05.01. Generalidades. 

3.02.05.02. Implantación de equipos. 

3.02.05.03. Pintura y señalización. 

3.02.06. Sistema de control. Equipo de regulación para climatización 

3.02.06.01. Termostatos ambiente Todo - Nada 

3.02.07. Conductos y distribución de aire. 

3.02.07.01. Conductos. 

3.02.07.01.1. Generalidades 

3.02.07.01.2. Uniones 

 3.02.07.01.3. Conexiones flexibles 

 3.02.07.01.4. Transformaciones 

3.02.07.01.5. Cambios de dirección 

3.02.07.01.6. Manguitos pasamuros 

3.02.07.01.7. Soportes y arriostramientos 

3.02.07.01.8. Compuertas 

 3.02.07.01.9. Conductos metálicos 

3.02.07 .02. Elementos para la distribución de aire. Características 

3.02.08. Unidades terminales de climatización. 
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3.02.08.01. Generalidades. 

3.02.09. Pruebas, puesta a punto y comprobaciones. 

3.02.09.01. Pruebas parciales. 

3.02.09.01.1. Generalidades 

3.02.09.01.2. De estanqueidad hidráulica 

3.02.09.01.3. De circulación y distribución de agua 

3.02.09.01.4. De libre dilatación 

3.02.09.01.5. De distribución de aire 

3.02.09.02. Ajuste y puesta a punto de equipos.  Pruebas finales. 

3.02.09.02.1. Generalidades 

3.02.09.02.2. Elementos de control, regulación y medida 

3.02.09.03. Comprobaciones de funcionamiento. 

3.02.09.03.1. Prestaciones térmicas 

3.02.09.03.2. Otras pruebas 

 

CAPITULO 4: MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS. 

 

4.01  Programa de mantenimiento preventivo. 

4.02  Programa de gestión Energética. 

4.03  Instrucciones de Seguridad. 

4.04  Instrucciones de manejo y obra. 

4.05  Instrucciones de funcionamiento. 

4.06  Limitación de temeperaturas. 
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CAPITULO 1: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Este capítulo se desarrolla en el Capítulo 1: Disposiciones Generales del Pliego de Condiciones del 

Proyecto de Ejecución de la edificación de referencia, adscribiéndose este proyecto parcial de instalaciones al 

documento principal. 

 

CAPITULO 2: CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

Este capítulo se desarrolla en el Capítulo 2: Condiciones Económicas del Pliego de Condiciones del 

Proyecto de Ejecución de la edificación de referencia, adscribiéndose este proyecto parcial de instalaciones al 

documento principal, toda vez que hay una subsidiariedad con el Pliego de Cláusulas Administrativas que 

sirva de base en el contrato de obra del presente Proyecto, así como de las Leyes, Reglamentos o Cláusulas 

en vigor en materia de Contratos del Estado, sobre cualquier consideración sobre estas materias. 

 

CAPITULO 3: CONDICIONES TECNICAS DE EDIFICACION 

 

Este capítulo se desarrolla en el Capítulo 3: Condiciones Técnicas de Edificación del Pliego de 

Condiciones del Proyecto de Ejecución de la edificación de referencia, adscribiéndose este proyecto parcial de 

instalaciones al documento principal. Ahora bien, se incluyen los apartados específicos de materiales 

generales de las instalaciones objeto de este proyecto parcial así como las condiciones técnicas de ejecución 

y criterios de mediciones empleados, completando, por tanto, el capítulo referido del Pliego de Condiciones.  

 

3.01. Materiales Generales.  

 

3.01.01. Climatización y ventilación. 

 

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de acuerdo a lo 

desarrollado en el RITE 2007. 

 

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al 

número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros de 

características de los Planos. 

 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en los 

Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier otro. 

 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará prevalecer 

su criterio. 

 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero necesarios 

para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, pinturas, patillas, 

estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda clase de 

soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
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Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad exigida por 

este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se especifique 

la utilización de material usado. 

 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el montaje de 

materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, utensilios e 

instrumentos de medida. 

 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 

instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, de 

la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar y 

probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 

responsable, sin alegar justificaciones. 

 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá suficiente 

autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una instalación 

completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 

3.01.02. Varios. 

 

Cualquier otro material que pueda emplearse en estas obras y cuyas condiciones no estén expresamente 

determinadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas se regirá por la especificaciones del material de 

referencia y serán evaluados por el Director Técnico y en su defecto, serán sometidos a ensayos y pruebas 

necesarias para determinar su adecuada idoneidad a juicio de esta Dirección Facultativa. 

 

3.02. Climatización y ventilación.  

 

3.02.01. Objeto y términos empleados. Normativa legal vigente. 

 

3.02.01.01. Objeto y términos empleados. 

 

Las presentes Condiciones Técnicas, que forman parte del Proyecto de ejecución de la Instalación prevista, 

tienen por objeto la definición de los diversos elementos que componen el sistema proyectado, regulando su 

ejecución. Definen asimismo las características técnicas de los equipos y materiales a suministrar y montar 

por el instalador contratado. 

 

El presente Proyecto, que en lo sucesivo se referirá como Proyecto, se entenderá compuesto por: 

- Memoria. 

- Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Estado de Mediciones. 

- Planos. 
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Prevalecerá lo establecido en este Pliego por encima de los demás documentos, en segundo lugar los Planos, 

posteriormente las Mediciones y, por último, lo indicado en Memoria. 

 

Siempre que se hable de la Instalación a secas, se referirá a la Instalación Mecánica o de Climatización objeto 

de este Proyecto, así como a la instalación eléctrica correspondiente en caso de que así se especifique. 

 

Por Dirección Facultativa se entenderá única y exclusivamente a la persona designada para este cometido por 

la Propiedad desde el comienzo de la Instalación. 

 

3.02.01.02. Normativa legal vigente. 

 

La relación de la normativa y reglamentación de obligado cumplimiento que se tendrán en cuenta se desarrolla 

en el apartado correspondiente. La normativa básica de aplicación es la siguiente: 

 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

 

3.02.02. Alcance del trabajo. 

 

3.02.02.01.  Trabajos incluidos. 

 

Serán por cuenta del Instalador los siguientes trabajos: 

 

- Ejecución de planos de montaje, que deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

Esta aprobación, así como las que sigan será general y no relevará en modo alguno al Instalador de la 

responsabilidad de errores y de la necesidad de comprobación de planos por su parte. 

- Ejecución de planos de albañilería y obra civil relativos a la Instalación, tales como planos de 

fundaciones, bancadas, pasamuros, rozas, puntos de soporte o anclaje, que deberá someter a la 

aprobación de la Dirección Facultativa, y entregar posteriormente al contratista de Obra Civil para su 

ejecución. 

- Preparación de planos de taller detallados para todos los trabajos de conductos, tuberías y otros, 

descritos aquí o que sean requeridos por la Dirección Facultativa. 

- Suministro de todos los equipos, materiales y accesorios necesarios para la correcta ejecución de la 

Instalación, tanto los relacionados en mediciones o representados en planos, como de cualquier otro 

que juzgue la Dirección Facultativa imprescindible para el buen funcionamiento posterior de aquélla. 

- Montaje por personal cualificado de todas las instalaciones cumpliendo con todas las normas 

oficiales vigentes incluso las de protección contra incendios, coordinando esta instalación con el resto 

de las del edificio y obras del mismo. 

- Limpieza final, pintura, pruebas, puesta a punto y entrega de la Instalación, obtención de permisos y 

licencias oficiales, así como los proyectos, y sus visados en Colegios Profesionales. 

- Entrega de un Manual de Instrucciones de Funcionamiento y Mantenimiento por triplicado incluyendo 

catálogos e instrucciones de los fabricantes de los diversos equipos y sus certificados de garantía, así 

como colección completa de planos de obra terminada modificando en lo así ejecutado los del 

presente Proyecto. 

- Preparación técnica del personal de mantenimiento de la Propiedad. 
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- Reparación de averías producidas durante el período de garantía, atribuidas a defectos de materiales 

o de montaje. 

- Dentro de la Instalación propiamente dicha, se incluye el conexionado de cuadros eléctricos, equipos 

y aparatos objeto de dicha Instalación a las líneas eléctricas de fuerza, mando y regulación, aún 

cuando el suministro e instalación de éstas sea objeto de otro contrato.  Asimismo se incluyen las 

pruebas y puesto a punto de los equipos y aparatos con funcionamiento eléctrico. 

 

3.02.02.02. Trabajos excluidos. 

 

Con carácter limitativo y salvo que se especifique lo contrario: 

 

- Construcción de fundaciones, bancadas, zanjas y huecos, y su terminación después del montaje, así 

como las demás obras auxiliares de albañilería, como el recibido de soportes y anclajes, en iguales 

condiciones. Sin embargo todas las estructuras y soportes de equipos y materiales de la Instalación 

serán por cuenta del Instalador. 

- Acometida de fuerza a cuadro eléctrico de la Instalación, desde el cuadro general de fuerza de todo 

el edificio. 

- Redes generales de acometidas de agua y vaciado o drenaje de la Instalación, salvo las líneas 

desde equipos y aparatos a aquéllas en sala de máquinas o la recogida de condensación de "fan-

coils" en su caso. 

- Agua y energía para realización de pruebas y puesta en marcha de la Instalación. 

- En cualquier caso, el Instalador suministrará los planos y datos necesarios para la ejecución de 

dichos trabajos, quedando obligado a controlar posteriormente si éstos han sido realizados según sus 

instrucciones. 

 

3.02.03. Subcontratos. 

 

Teniendo en cuenta la singularidad de la Instalación, ésta deberá ejecutarse por especialistas de acreditada 

cualificación. 

 

El Instalador no podrá subcontratar la Instalación a ningún otro instalador sin la autorización previa de la 

Dirección Facultativa.  Asimismo es precisa esta aprobación para cualquier subcontrato que pretenda realizar 

el Instalador. 

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar aquellos subcontratistas, parciales o globales, que, 

a su juicio, no reúnan la cualificación necesaria. 

 

3.02.04. Determinación de equipos y materiales. 

 

No se señalan características constructivas de los equipos que están determinados por marca y modelo 

puesto que se trata de unidades de fabricación normalizada. En los demás casos, los materiales serán de la 

mejor calidad usada para tal finalidad y serán productos de fabricantes de garantía. 

 

Se admitirán otras marcas y modelos que los fijados en proyecto siempre que a juicio de la Dirección 

Facultativa, la calidad de los propuestos sea equivalente o similar a la de Proyecto. Cuando el Instalador 
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desee realizar alguna sustitución, justificada, deberá someterlo a la aprobación de la Dirección Facultativa, 

indicando el motivo por el cual solicita el cambio. Para ello acompañará todos los datos técnicos tales como 

catálogos, tablas de características, protocolos, etc., que acrediten la calidad del material o equipo propuesto, 

así como su idoneidad para las exigencias y fines a que se destinan. 

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de rechazar la sustitución propuesta si, a su juicio, considera 

que el material o equipo propuesto por el Instalador va en perjuicio de la calidad, necesidades o exigencias de 

la Instalación. 

 

En cualquier caso, la aceptación por la Dirección Facultativa de un cambio de marca o modelo propuesto por 

el Instalador, no exime a este último de la responsabilidad contraída al realizar la sustitución.  Por ello, si 

durante el transcurso de la ejecución de las instalaciones, durante las pruebas que se realicen, o en el período 

de garantía se observara que estos materiales o equipos, a juicio de la Dirección Facultativa, no cumplen 

satisfactoriamente su función, resultan inadecuados para las necesidades o exigencias deseadas, o no 

encajan por sus características en la Instalación, el Instalador queda obligado a realizar las nuevas 

sustituciones, modificaciones o ampliaciones que la Dirección Facultativa considere oportunas para conseguir 

los resultados de funcionamiento y calidad pretendidos en el Proyecto original, sin que ello origine gasto 

adicional alguno para la Propiedad. 

 

3.02.05. Condiciones de materiales y montaje. 

 

3.02.05.01. Generalidades. 

 

Las instalaciones se realizarán teniendo en cuenta la práctica normal conducente a obtener un buen 

funcionamiento durante el período de vida que se les pueda atribuir, siguiendo en general las instrucciones de 

los fabricantes de la maquinaria. La instalación será especialmente cuidada en aquellas zonas en que, una 

vez montados los aparatos, sea de difícil reparación cualquier error cometido en el montaje, o en las zonas en 

que las reparaciones obligasen a realizar trabajos de albañilería. 

 

El montaje de la Instalación se ajustará a los planos y condiciones del Proyecto. Cuando en la obra sea 

necesario hacer modificaciones en estos planos o condiciones, se solicitará el permiso de la Dirección 

Facultativa. 

 

La instalación de materiales y equipos se ceñirá a lo especificado en cada caso en el nuevo "Reglamento de 

Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria” con el fin de racionalizar su consumo 

energético, prevaleciendo lo especificado en éste sobre lo especificado en este Pliego. 

 

Particular atención deberá tenerse con las acciones de corrosión que puedan producirse por el contacto de 

dos o más materiales con potenciales electroquímicos diferentes. 

 

Cualquier material empleado en la construcción y montaje de los equipos utilizados en la Instalación, deberá 

ser resistente a las acciones a que esté sometido en las condiciones de trabajo, de forma que no podrá 

deteriorarse o envejecer prematuramente en condiciones normales de utilización y en especial por efecto de 

las altas o bajas temperaturas según su respectivo régimen de funcionamiento. 
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Cuando se indica un equipo se entiende, salvo indicación en contra, en su ejecución normalizada, con pintura, 

acabado y soportes normales. 

 

Los equipos que vayan en el exterior y que lo precisen, tendrán aislamiento, protección antiheladas y acabado 

intemperie. 

 

Los motores eléctricos tendrán la protección idónea para el lugar y condiciones de trabajo.  Serán, en general, 

de jaula de ardilla. 

 

3.02.05.02. Implantación de equipos 

 

Todos los equipos, tuberías, conductos, etc., se montarán, suspenderán o fijarán en bancadas y soportes 

aprobados por la Dirección Facultativa, según se especifica aquí, en los planos, o se requiera en la Obra. 

 

El Instalador coordinará con los otros oficios la posible utilización de soportes comunes y presentará a la 

aprobación de la Dirección Facultativa los diseños y datos de los sistemas a emplear para sustentación, 

demostrando que son adecuados para los pesos, esfuerzos y trabajos que deben soportar, en forma de planos 

de taller. 

 

El Instalador suministrará al contratista de la obra Civil los pernos, anclajes, etc., que este último debe prever 

en las distintas bancadas. 

 

Todas las bancadas de aparatos en movimiento se construirán provistas de un amortiguador elástico que 

impida la transmisión de vibraciones a la estructura. 

 

Los equipos deberán montarse en los espacios asignados en el Proyecto. El Instalador deberá verificar el 

espacio requerido para el equipo propuesto, tanto en el caso de que dicho espacio haya sido o no 

especificado. 

 

Todas las válvulas, registros de limpieza, motores, controles, aparatos, etc. se instalarán de forma que sean 

fácilmente accesibles para su manejo, reparación y sustitución. 

 

Las conexiones de los aparatos y equipos a las redes de tuberías se harán de forma que no exista interacción 

mecánica y no debiendo transmitiese al equipo ningún esfuerzo mecánico a través de la conexión procedente 

de la tubería. 

 

Toda conexión se realizará de tal manera qué pueda sea fácilmente desmontable para sustitución o 

reparación del equipo o aparato. 

 

Durante la instalación de la maquinaria, el Instalador protegerá debidamente todos los aparatos y accesorios, 

colocando tapones o cubiertas en las tuberías que vayan a quedar abiertos durante algún tiempo. Una vez 

terminado el montaje se procederá a una limpieza general de todos los equipos, tanto exterior como 

interiormente. La limpieza interior de radiadores, baterías, calderas, enfriadores, tuberías, etc. se realizará con 

disoluciones químicas para eliminar el aceite y la grasa principalmente. 

 



PROYECTO DE MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN EL CENTRO SOCIOCULTURAL. EXP CPV ES 45210000 EN LA CALLE 
CANTARRANAS S/N ESQUINA CON AVDA TIERNO GALVÁN , EN LA LOCALIDAD DE NAVALVILLAR DE PELA  06760 ( BADAJOZ ). 

  

   76 

Los envolventes metálicos o protecciones se asegurarán firmemente pero al mismo tiempo serán fácilmente 

desmontables.  Su construcción y sujeción será tal que no se produzcan vibraciones o ruidos molestos. 

 

3.02.05.03. Pintura y señalización. 

 

Todas las bombas, motores y otros equipos instalados vendrán pintados de fábrica con pintura esmalte 

especial para máquinas y después de la limpieza final de la Instalación, si se considera necesario, se pintarán 

al aceite en la forma y colores que determine la Dirección Facultativa. 

 

Cada equipo o elemento principal llevará fijada con seguridad, en sitio visible, una placa con el nombre y 

dirección del fabricante y número de catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el nombre de un 

agente distribuidor. 

 

Todos los equipos de la Instalación quedarán debidamente señalizados, para su posterior identificación en los 

planos y en las Instrucciones de Funcionamiento. Para ello se rotularán en lugar visible de ellos el número y 

denominación correspondiente del aparato de que se trate, incluso mediante placas metálicas si fuese 

necesario. 

 

En la sala de máquinas se instalará un gráfico fácilmente legible, en el que esquemáticamente se presente la 

Instalación con indicación de las válvulas, manómetros, etc.  Los aparatos de medida llevarán indicados los 

valores entre los que normalmente se han de mover los valores por ellos medidos. 

 

3.02.06. Sistema de control. Equipo de regulación para climatización. 

 

3.02.06.01. Termostatos ambiente Todo – Nada. 

 

La escala de temperatura de los termostatos ambiente estará comprendida al menos entre 100 y 300º C, 

llevará marcadas las divisiones correspondientes a los grados y se marcará la cifra cada cinco (5) grados. 

 

El error máximo, obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la marcada por el indicador del 

termostato una vez establecida la condición de equilibrio, será como máximo de 10ºC. 

 

El diferencial estático de los termostatos no será superior a 1,50º C. 

 

El termostato resistirá, sin que sufran modificaciones sus características, 10.000 ciclos de apertura y cierre a la 

máxima carga prevista para el circuito mandado por el termostato. 
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3.02.07 Conductos y distribución de aire. 

 

3.02.07.01. Conductos. 

 

3.02.07.01.1. Generalidades 

 

Cualquiera que sea el tipo de conductos para aire, éstos estarán formados por materiales que no propaguen el 

fuego, ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio y que tengan la suficiente resistencia para soportar 

los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las 

vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo. 

 

Las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por ellas.  Soportarán, sin deformarse 

ni deteriorarse, 250º C de temperatura. 

 

Los conductos se montarán de forma ordenada, manteniéndose líneas rectas, horizontales o verticales según 

el caso, paralelas o perpendiculares a los elementos estructurales del edificio. 

 

Los finales de tramo seguirán después del último cuello de difusor o rejilla en una longitud de 20 cm. 

 

Se preverán los puntos necesarios para lectura de presiones, velocidades, temperaturas, etc., y puertas de 

acceso. 

 

Durante el montaje, todas las secciones sin acabar de las redes de conductos, incluyendo las bocas de 

ventiladores, tomas para salidas de aire, etc., se taparán adecuadamente durante las veinticuatro horas del 

día y durante el tiempo de la obra de otros contratistas, una vez terminados los trabajos en esas partes de las 

redes de conductos. 

 

Las exigencias de tapar los conductos seguirán en vigor hasta que se completen las operaciones de enlucido 

u obras de acabado en la obra. 

 

3.02.07.01.2. Uniones 

 

Las redes de conductos incluirán juntas y costuras aprobadas, lisas en la parte interior y de un acabado 

perfecto en el exterior. 

Las juntas de los conductos irán selladas herméticamente para evitar fugas de aire y las solapas realizadas en 

el sentido del flujo de aire para evitar pérdidas por fricción y fugas.  En las uniones por bridas se usará cordón 

de amianto. 

Se respetarán las siguientes condiciones en las uniones de conductos metálicos: 

 

Dimensión mayor del rectángulo Conexiones 

Hasta 900 mm Cada 2,50 m., sin arriostramiento 

Hasta 1.200 mm Cada 1,25 m.  con uniones a base de vainas 

reforzadas 

De 1.201 mm.  en adelante Cada 1,25 m., con bridas de ángulo en los cuatro 

lados, de 35 x 35 mm. y arriostramiento 
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3.02.07.01.3. Conexiones flexibles 

 

En la unión de conductos con ventiladores o equipos dinámicos se utilizarán conexiones flexibles de lona 

ignífuga, manteniéndose una separación de 070 mm. entre el aparato y el conducto. En conductos de gran 

longitud, o donde el edificio lo requiera por tratarse de juntas de dilatación, se utilizarán también conexiones 

flexibles. Las lonas se fijarán a conductos y aparatos mediante chapas o perfiles que eviten fugas de aire. 

 

3.02.07.01.4. Transformaciones 

 

Salvo casos excepcionales, las piezas de unión entre tramos de distinta forma o dimensión geométrica 

tendrán las caras con un ángulo de inclinación con relación al eje del conducto, no superior a 070º.  Este 

ángulo, en las proximidades de rejillas de salida, no será superior a 30º.  Se exceptúan los conductos en alta 

velocidad. 

 

3.02.07.01.5. Cambios de dirección 

 

Las curvas en lo posible, tendrán un radio mínimo de curvatura igual a vez y media la dimensión del conducto 

en la dirección del radio. Cuando esto no sea posible, se colocarán álabes directores. La longitud y forma de 

los álabes serán las adecuadas para que la velocidad del aire en la curva sea sensiblemente la misma en toda 

la sección.  Como norma, su longitud será igual, por lo menos, a dos veces la distancia entre álabes.  Los 

álabes estarán fijos y no vibrarán al paso del aire. 

 

Los estrechamientos o cambios de sección, derivaciones, pantalones, cuellos y otros accesorios, se 

ejecutarán de acuerdo con las normas y, donde fuera preciso, se preverán aletas interiores para dirigir el aire. 

 

3.02.07.01.6. Manguitos pasamuros 

 

Todas las redes de conductos que atraviesen obra de hormigón llevarán manguitos de chapa galvanizada de 2 

mm. de espesor, anclados al hormigón en todo el fondo del piso o pared, manteniéndose una holgura de 2 cm. 

como mínimo entre el conducto y el pasamuros. 

 

3.02.07.01.7. Soportes y arriostramientos 

 

Los conductos horizontales y verticales irán convenientemente soportados por la estructura o forjados del 

edificio.  Los conductos horizontales dispondrán de colgadores cada 2,50 m. como máximo.  Los soportes se 

diseñarán de forma que permitan evitar las vibraciones y transmisiones de ruidos de modo que todos los 

conductos de chapa estarán libres de vibraciones cuando circule aire a través de ellos. Tampoco deberán 

producirse movimientos o desplazamientos por este motivo. En los casos que sea de aplicación lo dispuesto 

en planos, se aplicará lo allí indicado. 

 

Se utilizarán perfiles de chapa o comerciales, sujetos al techo por dos varillas roscadas, para conductos 

horizontales según las dimensiones dadas en planos, de como mínimo 6 mm. para conductos hasta 600 mm. 

de lado mayor y 10 mm. para conductos mayores. 

 

Los conductos verticales irán soportados cada 2,50 m. como máximo con perfiles adecuados al peso, según 
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se indica en planos. 

 

Todos los materiales de soportes y colgantes estarán galvanizados en caliente. 

 

Los elementos de suspensión, en el caso de conductos de chapa, tendrán un dispositivo antivibratorio formado 

por gomaespuma o cualquier otro material elástico de no menos de 5 mm. de espesor una vez instalado, fijado 

entre el conducto y el elemento de suspensión, el cual servirá además para evitar los puentes térmicos. 

 

3.02.07.01.8. Compuertas 

 

Las compuertas de tipo mariposa tendrán sus palas unidas rígidamente al vástago de forma que no vibren ni 

originen ruidos. 

 

El ancho de cada pala de una compuerta en la dimensión perpendicular a su eje de giro no será superior a 30 

cm.  Cuando el conducto tenga una dimensión mayor, se colocarán compuertas múltiples accionadas con un 

solo mando. 

 

En las compuertas múltiples, las hojas adyacentes girarán en sentido contrario para evitar que en una 

compuerta se formen direcciones de aire privilegiadas, distintas a la del eje del conducto. 

 

Las compuertas tendrán una indicación exterior que permita conocer su posición desde abierta a cerrada. 

 

Cuando la compuerta requiera un cierre estanco, se dispondrán en sus bordes los elementos elásticos 

necesarios para conseguirlo. 

 

Las compuertas para regulación manual tendrán los dispositivos necesarios para que puedan fijarse en 

cualquier posición. 

 

Cuando las compuertas sean de accionamiento mecánico, sus ejes girarán sobre cojinetes de bronce o 

antifricción. 

 

Se instalarán compuertas para regulación y cierre donde se indique en los planos.  Estas compuertas estarán 

dotadas de marcos para su conexión a las canalizaciones de impulsión, retorno, toma de aire exterior y 

extracción. 

 

3.02.07.01.9. Conductos metálicos 

 

Podrán ser de chapa de acero galvanizado, aluminio, cobre o sus aleaciones o acero inoxidable. 

 

Se adoptarán las normas UNE 100.101, UNE 100.102 y UNE 100.103, para todo lo referente a dimensiones 

normalizadas, espesores, tipos, uniones, refuerzos y soportes. 

 

La chapa empleada tendrá un matrizado diagonal para dar mayor rigidez a los conductos cuyo lado mayor 

exceda de 400 mm. 
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En el caso de conductos de chapa de acero galvanizada, ésta será de buena calidad y laminada en frío, de 0,6 

mm. de espesor hasta los 500 mm. de lado mayor, de 0,8 mm. de espesor desde 525 mm. hasta 900 mm. de 

lado mayor, de 1,0 mm. de espesor desde 925 mm. hasta 1.300 mm. de lado mayor, de 1,2 mm. de espesor 

desde 1.325 hasta 2.000 mm. de lado mayor y de 1,5 mm. de espesor de 2.025 mm. de lado mayor en 

adelante. 

 

3.02.07.02. Elementos para la distribución de aire. Características. 

 

Las rejillas de toma de aire exterior serán de un material inoxidable o protegido contra la corrosión y estarán 

diseñadas para impedir la entrada de gotas de agua de lluvia en el interior de los conductos, siempre que la 

velocidad del aire a través de los vanos no supere el valor de 3 m/s. 

 

Su construcción será robusta y sus piezas no entrarán en vibración ni producirán ruidos al paso del aire. 

 

Las rejillas o difusores para distribución de aire en los locales serán de un material inoxidable o protegido 

contra, la corrosión. 

 

Las rejillas que figuren en los planos colocadas directamente sobre los conductos, dispondrán de cuellos de 

conexión de 100 mm. como mínimo. 

 

 

3.02.08. Unidades terminales de climatización. 

 

3.02.08.01. Generalidades. 

 

Los elementos climatizadores serán fácilmente desmontables, sin necesidad de desmontar parte de la red de 

tuberías. 

 

Todas las válvulas de las superficies de climatización serán fácilmente accesibles. 

 

Cuando las superficies de climatización estén situadas junto a un cerramiento exterior, se deberá poner entre la 

superficie de climatización y el muro exterior, un aislamiento de un material apropiado cuya conductancia sea 

como máximo de 1,5 W/m2 ºC. 

 

En ningún caso de debilitará el aislamiento del cerramiento exterior por la ubicación en hornacina de la 

superficie de climatización. 
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3.02.09. Pruebas, puesta a punto y comprobaciones. 

 

3.02.09.01. Pruebas parciales. 

 

3.02.09.01.1. Generalidades 

 

A la vista de la ejecución de la Instalación deberán hacerse pruebas parciales, controles de recepción, etc.  

Particularmente todas las uniones o tramos de tuberías, conductos o elementos que por necesidades de la obra 

vayan a quedarse ocultos, deberán ser expuestos para su inspección o expresamente aprobados, antes de 

cubrirlos o colocar las protecciones. 

 

A continuación se indican, sin carácter limitativo, las pruebas a realizar por el Instalador, sin perjuicio de las 

que la Dirección Facultativa estime que es oportuno efectuar. El Instalador suministrará los materiales, 

equipos y personal necesario para efectuar dichas pruebas. 

 

3.02.09.01.2. De estanqueidad hidráulica 

 

Todos los elementos de medida o de cualquier otro tipo que pudieran sufrir daños en el ensayo, se sustituirán 

por tapones, cuidando que el cierre sea hermético. 

 

Para las instalaciones de fluidos líquidos, se conectará la instalación al bombín de presión, y se dispondrá un 

manómetro en la parte que la presión vaya a ser mayor. Este manómetro durante la prueba, estará marcando 

constantemente la presión más favorable de la instalación. En la conducción entre la bomba de presión y la 

instalación existirá una válvula hermética, probada al doble de la presión máxima prevista, que solamente 

estará abierta durante la inyección de agua a la instalación. Existirá igualmente, cerca de la bomba de presión 

una válvula de descompresión de la válvula hermética, probada previamente como esta anterior. 

 

El manómetro de comprobación tendrá un error máximo de 1% del final de la escala. 

 

Se llenará la instalación de agua y se desaireará. A continuación con el bombín se dará presión hasta un valor 

mitad del de ensayo, manteniéndolo durante 20 minutos, transcurridos los cuales, se aumentará la presión 

hasta la de prueba, que será vez y media la de servicio, con un mínimo de 400 kPa (4,08 kg/cm2). Si después 

de transcurridos un mínimo de 24 horas desde la última operación, la presión se mantiene sin apreciarse 

anomalías en ningún punto de la instalación, se dará como buena la estanqueidad de la misma. En caso 

contrario se averiguarán los motivos que originan la pérdida de presión, procediendo a realizar los aprietes, 

reparaciones o sustituciones a que hubiere lugar, repitiendo el ensayo hasta obtener unos resultados 

satisfactorios. 

 

Para las instalaciones de fluidos gaseosos, se realizará el mismo ensayo descrito anteriormente, pero 

utilizando aire comprimido en vez de agua y empleando unos tiempos de comprobación dobles a los 

anteriormente fijados. 
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3.02.09.01.3. De circulación y distribución de agua 

 

Se comprobará que por todas las canalizaciones circula el agua correctamente y que ésta se distribuye por 

todos los puntos de consumo con el caudal y presión deseada (bombas en marcha). 

 

En las redes de impulsión se comprobará la regulación de las distintas válvulas, de manera que la circulación 

del agua se reparta equitativamente por todas las derivaciones y no sólo por las más favorecidas. 

 

Se observará si los purgadores de la Instalación funcionan correctamente, comprobando que no se producen 

bolsas de aire que provoquen ruidos o dificulten la circulación en cualquier punto de la Instalación, y que no se 

producen condensaciones superficiales. 

 

Se verificará el funcionamiento de los accesorios y válvulas, comprobando que los cierres son herméticos y su 

funcionamiento suave sin que se produzcan agarrotamientos de los ejes, ni ruidos al ser manipulados. 

También se comprobará la limpieza de los filtros de agua. 

 

3.02.09.01.4. De libre dilatación 

 

Para realizar el ensayo se elevará lo más rápidamente posible la temperatura del fluido manteniéndola 

después (lo que se aprovechará para la comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a 

temperatura de régimen). 

 

Transcurrida una hora, se enfriará lo más rápidamente posible, efectuando a continuación una nueva prueba 

de estanqueidad de la forma que se indica en el apartado correspondiente a este tipo de pruebas. 

 

Si éste último ensayo resulta satisfactorio sin que se aprecien desperfectos, deformaciones o ruidos, se dará 

por buena la prueba. 

 

En caso contrario, se procederá a las reparaciones o sustituciones a que hubiere lugar, repitiendo el ensayo 

hasta obtener unos resultados satisfactorios. 

 

Durante la prueba se comprobará que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 

 

Una prueba equivalente se exigirá en las instalaciones de climatización que utilicen salmueras y otros fluidos 

térmicos. 

 

También se aprovechará la prueba para comprobar sobre superficies aisladas, que en la parte exterior de los 

elementos no se presentan temperaturas superiores a 070º C o inferiores a 50º C de la del ambiente. 

 

3.02.09.01.5. De distribución de aire 

 

Se comprobará que los caudales totales de cada climatizador y los de las rejillas de impulsión están 

conformes a los previstos en el Proyecto. 

 

Se comprobará que la difusión de aire en cada rejilla y en cada difusor ha sido adaptada a las condiciones del 
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local, mediante la regulación de sus láminas o dispositivos de ajuste. 

 

Se realizarán pruebas de conductos, lo que se hará de acuerdo con la norma UNE 100.104 para los de chapa. 

 

3.02.09.02. Ajuste y puesta a punto de equipos.  Pruebas finales. 

 

3.02.09.02.1. Generalidades 

 

Una vez terminada la Instalación, el Instalador hará los ajustes necesarios regulando válvulas, purgas de aire, 

controles automáticos, registros de aire, rejillas, ventiladores, equipos de refrigeración, etc., hasta que estén 

cumplidos todos los requerimientos que permitan las condiciones climatológicas en ese momento. Esta puesta 

a punto se hará con toda la Instalación en funcionamiento. Además el Instalador repetirá estos ajustes en cada 

una de las tres estaciones siguientes del año dentro del período de garantía. Durante dichos períodos de 

ajuste y con anterioridad a la fecha de aceptación por la Dirección Facultativa del sistema de climatización, el 

personal de mantenimiento de la Propiedad manejaría el equipo, pero el Instalador efectuará todos los ajustes 

y correcciones necesarios ocasionados por esta causa. 

 

Todos los sistemas de climatización se manejarán durante el tiempo que sea necesario para comprobar el 

caudal de aire de todas las salidas, hacer todos los equilibrados y ajustes necesarios hasta una distribución 

correcta en todos los sistemas de las cantidades de aire de entrada y salida en cada punto y se eliminen 

totalmente las corrientes de aire molestas. 

 

El Instalador garantizará que todos los materiales y equipos han sido probados antes de su instalación final. 

Cualquier material que presente deficiencias de construcción o montaje será reemplazado a expensas del 

Instalador. 

 

Es condición previa para la realización de las pruebas finales que la Instalación se encuentre totalmente 

terminada de acuerdo con las especificaciones del Proyecto, así como que haya sido previamente equilibrada 

y puesta a punto y se hayan cumplido las exigencias previas tales como limpieza, suministro de energía, etc. 

 

Como mínimo deberán realizarse las pruebas específicas reglamentarias referentes a las exigencias de 

seguridad y uso racional de la energía. A continuación se realizará las pruebas globales del conjunto de la 

Instalación. 

3.02.09.02.2. Elementos de control, regulación y medida 

 

Se comprobará el buen funcionamiento y exactitud de todos los elementos de medida, tales como 

manómetros, termómetros, indicadores de nivel, etc., sin que existan errores en la lectura superiores al +/- 1% 

del final de la escala. 

 

Se realizará un ajuste exacto de los termostatos, presostatos, sondas, interruptores de nivel, etc., y se 

comprobará su correcto funcionamiento, de manera que se consigan los controles y actuaciones previstas en 

el Proyecto. 

 

El Instalador reparará o en su caso sustituirá todos aquellos elementos de control y regulación que a juicio de 

la Dirección Facultativa ofrezcan desajustes o deficiencias en su funcionamiento. 
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3.02.09.03. Comprobaciones de funcionamiento 

 

3.02.09.03.1. Prestaciones térmicas 

 

Se realizarán las pruebas que a criterio de la Dirección Facultativa sean necesarias para comprobar el 

funcionamiento normal en régimen de invierno o de verano, obteniendo un estadillo de condiciones 

higrotérmicas interiores para unas condiciones exteriores debidamente registradas. 

Cuando la temperatura medida en las habitaciones o locales en general sea igual o superior a la contractual 

corregida como se especifica más adelante en función de las condiciones meteorológicas exteriores, se dará 

como satisfactoria la eficacia térmica de la instalación. 

 

Condiciones climatológicas exteriores (régimen de invierno): 

- La mínima del día registrada no será inferior en 2º C o superior en 10º C a la contractual exterior. 

 

La temperatura de las habitaciones se corregirá como sigue: 

- Se disminuirá en 0,5º C por cada º C que la temperatura mínima del día haya sido inferior a la 

exterior contractual. 

- Se aumentará en 0,07º C por cada º C que la temperatura mínima del día haya sido superior a la 

exterior contractual. 

 

Habrán de obtenerse las condiciones interiores especificadas en las hipótesis de cálculo de la Memoria del 

Proyecto. En su defecto habrá que atenerse a lo establecido más abajo y, en cualquier caso: 

- Se tomarán un mínimo de 10 mediciones en cada espacio acondicionado. 

- Las tolerancias serán de +/- 1º C y +/- 5% HR, excepto donde se indique lo contrario. 

 

Por efecto de la aportación de calor del sistema de calefacción en cualquier local o habitación se cumplirán las 

siguientes limitaciones: 

- La temperatura resultante medida a 1,50 m. del suelo en el centro de los locales nunca sobrepasará 

los 22º C ni será inferior a 20º C. 

- La temperatura resultante a 1,80 m. del suelo no será superior en 2º C ni inferior en 4º C a la 

temperatura resultante a nivel del suelo. 

- Cuando la calefacción sea de tipo "suelo radiante", la temperatura superficial del suelo no 

sobrepasará los 29º C en las zonas normalmente ocupadas. 

 

Por efecto del sistema de aire acondicionado en cualquier local o habitación se cumplirá en verano las 

siguientes limitaciones: 

- La temperatura seca nunca será inferior a 23º ni superior a 25º C. 

- En ningún caso la temperatura de cualquier local concreto superará los 22º C en invierno ni será 

inferior a los 23º C en verano. 

- Las temperaturas medias interiores de los locales acondicionados podrán oscilar entre 20º C y 25º C, 

siempre que para ello no se requiera ningún consumo de energía de tipo convencional. 
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3.02.09.03.2. Otras pruebas 

 

Por último se comprobará que la Instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad, seguridad y 

ahorro de energía que dictan los reglamentos en vigor. 

 

Particularmente se comprobará el buen funcionamiento de la regulación automática del sistema. 

4.  MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS  

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos que se 

establecen a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus características técnicas:  

a. La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento preventivo que 

cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3.  

b. La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el apartado 

IT.3.4.  

c. La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con el 

apartado IT.3.5.  

d. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, según el 

apartado IT.3.6.  

e. La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el apartado 

IT.3.7.  

4.0.1  PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 

contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y 

Mantenimientd' que serán, al menos, las indicadas en la tabla 3.1 de esta instrucción para 

instalaciones de potencia térmica nominal menor o igual que 70 kW o mayor que 70 kW.  

2. Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la 

participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a 

las características técnicas de la instalación.  

Tabla 3.1. Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.  

Operación  

Periodicidad  

≤ 70 kW  >70 kW  

1. Limpieza de los evaporadores  t  t  

2. Limpieza de los condensadores  t  t  

3. Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  t  2 t  

4. Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos frigoríficos  
t  m  
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5. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas  t  2 t  

6. Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea  t  2 t  

7. Limpieza del quemador de la caldera  t  m  

8. Revisión del vaso de expansión  t  m  

9. Revisión de los sistemas de tratamiento de agua  t  m  

10. Comprobación de material refractario  -- 2 t  

11. Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera  t  m  

12. Revisión general de calderas de gas  t  t  

13. Revisión general de calderas de gasóleo  t  t  

14. Comprobación de niveles de agua en circuitos  t  m  

15. Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías  -- t  

16. Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación  -- 2 t  

17. Comprobación de tarado de elementos de seguridad  -- m  

18. Revisión y limpieza de filtros de agua  -- 2 t  

19. Revisión y limpieza de filtros de aire  t  m  

20. Revisión de baterías de intercambio térmico  -- t  

21. Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo  t  m  

22. Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor  t  2 t  

23. Revisión de unidades terminales agua-aire  t  2 t  

24. Revisión de unidades terminales de distribución de aire  t  2 t  

25. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire  t  t  

26. Revisión de equipos autónomos  t  2 t  

27. Revisión de bombas y ventiladores  -- m  

28. Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria  t  m  

29. Revisión del estado del aislamiento térmico  t  t  

30. Revisión del sistema de control automático  t  2 t  

31. Revisión de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria de potencia térmica 

nominal 524,4 kW  

4a  -- 

32. Instalación de energía solar térmica  * * 

33. Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido  s  s  
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34. Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible sólido  2t  2t  

35. Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido  m  m  

36. Control visual de la caldera de biomasa  s  S  

37. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y conductos de humos y 

chimeneas en calderas de biomasa.  

t  m  

38. Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa  m  m  

s:  una vez cada semana  

m:  una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.  

t:  una vez por temporada (año).  

2 t:  dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la mitad del período de uso, siempre que 

haya una diferencia mínima de dos meses entre ambas.  

4a:  cada cuatro años.  

*: El mantenimiento de estas instalaciones se realizará de acuerdo con lo establecido en la Sección HE4 

"Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria" del Código Técnico de la Edificación. 

 

4.0.2  PROGRAMA DE GESTiÓN ENERGÉTICA  

4.0.2.1. Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, 

de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener dentro 

de los límites de la IT 4.2.1.2 a).  

Tabla 3.2.-Medidas de generadores de calor y su periodicidad.  

Medidas de generadores de calor  

Periodicidad  

20 kW < P ≤ 70 kW  70 kW < P ≤ 1000 kW  P> 1000 kW  

1. Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida del generador de 

calor  

2a  3m  m  

2. Temperatura ambiente del local o sala de máquinas  2a  3m  m  

3. Temperatura de los gases de combustión  2a  3m  m  

4. Contenido de CO y C02 en los productos de combustión  2a  3m  m  

5. Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o líquidos y de 

contenido de partículas sólidas en combustibles sólidos  

2a  3m  m  

6. Tiro en la caja de humos de la caldera  2a  3m  m  

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a: cada dos años.  
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4.0.2.2. Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío. 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo 

con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.  

Tabla 3.3.-Medidas de generadores de frío y su periodicidad.  

Medidas de generadores de frío  

Periodicidad  

70 kW < P ≤ 1.000 kW  P> 1.000 kW  

1. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador  3m  m  

2. Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador  3m  m  

3. Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua  3m  m  

4. Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua  3m  m  

5. Temperatura y presión de evaporación  3m  m  

6. Temperatura y presión de condensación  3m  m  

7. Potencia eléctrica absorbida  3m  m  

8. Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima  3m  m  

9. CEE o COP instantáneo  3m  m  

10. Caudal de agua en el evaporador  3m  m  

11. Caudal de agua en el condensador  3m  m  

m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada; 3m: cada tres meses; la primera al inicio de la  

temporada  

4.0.2.3 Instalaciones de energía solar térmica  

En las instalaciones de energía solar térmica con superficie de apertura de captación mayor que 20 m2 se 

realizará un seguimiento periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de la contribución solar, midiendo 

y registrando los valores. Una vez al año se realizará una verificación del cumplimiento de la exigencia que 

figura en la Sección HE 4 "Contribución solar mínima de agua caliente" del Código Técnico de la Edificación. 

4.0.2.4 Asesoramiento energético  

1. La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 

instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética.  

2. Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora 

realizará un se guimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica 
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periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras 

oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.  

4.0.3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD  

1. Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 

concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios 

sufran daños inmediatos durante el uso de la instalación.  

2. En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 

estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y 

junto a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer 

referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una 

intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de 

advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, 

temperaturas, intensidades eléctricas, etc.; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.  

4.0.4  INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA  

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 

concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, 

y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben estar 

situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los 

siguientes aspectos de la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de puntas 

de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; utilización del 

sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno.  

4.0.5  INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO  

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta con el 

fin de dar el servicio demandado con el m ínimo consumo energético.  

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes 

aspectos:  

a. horario de puesta en marcha y parada de la instalación;  

b. orden de puesta en marcha y parada de los equipos;  

c. programa de modificación del régimen de funcionamiento;  

d. programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;  

e. programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del 

edificio o de condiciones exteriores excepcionales.  
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4.0.6. LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 

4.0.6.1 Ámbito de aplicación. 

1. Esta Instrucción Técnica 3.8 será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos en el apartado 

dos, tanto a los nuevos como a los existentes, independientemente de la reglamentación que sobre 

instalaciones térmicas de los edificios le hubiera sido de aplicación para su ejecución.  

2. Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 

establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a 

los siguientes usos:  

a. Administrativo.  

b. Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares.  

c. Pública concurrencia:  

 Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y 

similares.  

 Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.  

 Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.  

 Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.  

A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones recogidas en el Código 

Técnico de la Edificación, documento básico SI –Seguridad en caso de incendio. Se considera recinto 

al espacio del edificio limitado por cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador. 

4.0.6.2. Valores límite de las temperaturas del aire: 

1. La temperatura del aire en los recintos habitables acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 

apartado 2 se limitará a los siguientes valores:  

a. La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello 

se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del 

sistema de calefacción.  

b. La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello 

se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema 

de refrigeración.  

c. Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una 

humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.  

Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento 

de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones 

interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 o en la reglamentación que le hubiera sido de 

aplicación en el momento del diseño de la instalación térmica. 

2. Las limitaciones de temperatura del apartado 1 se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el 

anexo III del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  
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No tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la 

necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica 

que así lo establezca. En este caso debe existir una separación física entre este recinto con los 

locales contiguos que vengan obligados a mantener las condiciones indicadas en el apartado 1. 

4.0.6.3. Procedimiento de verificación: 

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, según el 

apartado 1 de la I.T. 3.8.2, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible y 

frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas 

dimensiones mínimas de 297 x 420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de ± 0,5 ºC. Este dispositivo será 

obligatorio en los recintos destinados a los usos indicados en el apartado 1 de la I.T. 3.8.1.2 anterior, cuya 

superficie sea superior a 1.000 m2. 

El número de estos dispositivos será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de superficie del recinto. En el caso 

de los edificios y locales de uso cultural del apartado c) se colocará un único dispositivo en el vestíbulo de 

acceso. 

El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles 

informativos las condiciones de temperatura y humedad límites que se establecen en la I.T. 3.8.2. 

4.6.4. Apertura de puertas: 

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, el 

cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que éstas 

permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro energético por las pérdidas de 

energía al exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor 

y frío por parte de los sistemas de calefacción y refrigeración. 

4.0.6.5. Inspección: 

1. En los edificios y locales que se indican en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1, que deban suscribir un 

contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, de acuerdo con el artículo 26 

apartados b) y c) del RITE, estarán obligados a realizar una verificación periódica del cumplimiento de 

lo previsto en esta instrucción, una vez durante la temporada de verano y otra durante el invierno, que 

la empresa mantenedora autorizada de la instalación térmica documentará en el Registro de las 

operaciones de mantenimiento de la instalación.  

2. La inspección necesaria para comprobar el cumplimiento de lo previsto en esta instrucción, 

corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 29 de este reglamento.  

A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la 

limitación de temperatura del apartado 1 de la I.T. 3.8.2 cuando la temperatura media del recinto no 

supere en ± 1 ºC, los límites de temperatura que se indican en ese apartado. La medición se realizará 

cumpliendo los siguientes requisitos: 
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a. Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m2 de superficie.  

b. La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo.  

c. Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de 

trabajo. En el caso de recintos no permanentemente ocupados la medición se realizará en el 

centro del recinto, si se realiza una única medición.  

d. La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de ± 0,5 ºC.  

 

 

 

 

Villanueva de la Serena, Julio de  2019. 

        El Ingeniero Técnico Industrial. 

 

 

 

 

        Juan Manuel Naranjo Lozano. 

        Colegiado COPITIBA nº 1.487. 
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

012S5ES      34,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,00 511,50

Grupo 012............................ 511,50

137          34,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,89 540,26

Grupo 137............................ 540,26

ABRA600      47,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 235,00

Grupo ABR .......................... 235,00

C600         4,000 Ud  codo 90 de diámetro 600 mm sp                                   86,85 347,40

C60045       8,000 Ud  codo 45 de diámetro 600 mm sp                                   51,36 410,88

Grupo C60............................ 758,28

DESLEG       1,000 ud  Legalización de la instalación de climatización y  v entilación   150,00 150,00

Grupo DES........................... 150,00

FIBRA        6,000 ud  Fibra de v idrio                                                 50,00 300,00

Grupo FIB............................ 300,00

LSOTRNS      5,000 Ud  Camón para transporte                                           50,00 250,00

Grupo LSO........................... 250,00

M02GE030     14,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 1.400,00

Grupo M02........................... 1.400,00

MATERIAL
ADIC

1,000 Ud  Material adicional                                              2.890,00 2.890,00

Grupo MAT........................... 2.890,00

O01BO170     5,850 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 93,48

O01BO180     5,850 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 78,16

O01OB180     64,050 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 960,75

Grupo O01............................ 1.132,39

P0118        55,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 275,00

P0119        65,000 Ud  Material compl./piezas espec                                    10,00 650,00

Grupo P01............................ 925,00

P19500       16,000 Ud  Soportes antiv ibratorios M-250 M                                20,00 320,00

Grupo P19............................ 320,00

P3139        80,000 M²  Conducto climav er                                               4,70 376,00

P3143        1,600 Ud  Caja de grapas de 12 mm.                                        3,80 6,08

P3144        6,400 Ud  Perfil en T                                                     0,80 5,12

P3145        40,000 Ud  Varilla roscada c/tuerca                                        0,75 30,00

P31451       1,600 Ud  Bote de cola                                                    3,40 5,44

P3147        6,400 Ud  Rollo cinta aluminio                                            5,69 36,42

P31W060      1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               692,32 692,32

Grupo P31............................ 1.151,38

RTHITECRMXCBA 1,000 Ud  ROOFTOP KUBIC RCF RMXCBA 2402.2                                 18.913,86 18.913,86

Grupo RTH........................... 18.913,86

T600         3,000 Ud  T de diámetro 600 mm dp aislado 10mm                            119,48 358,44

Grupo T60............................ 358,44

TUBOØ600     18,000 Ud  Tubo acero galv anizado 0.7mm Ø 600mm                            28,30 509,40

Grupo TUB........................... 509,40

U01AA009     44,440 h   Ay udante                                                        13,76 611,49

U01AA010     59,080 h   Peón especializado                                              13,76 812,94

U01FY310     49,200 h   Oficial primera climatización                                   15,89 781,79

U01FY313     51,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 701,76



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo U01............................ 2.907,98

U26XA001     399,000 ud  Abrazadera isofónica                                            1,00 399,00

Grupo U26............................ 399,00

U32BC10 158  130,000 m   Línea frig. doble 1 5/8" con aislamiento                        17,51 2.276,30

U32BC10 34   130,000 m   Línea frig. doble 3/4" con aislamiento                          4,04 525,20

U32FA256     2,000 ud  Rej.ex terior lama alu. 800X600                                  45,46 90,92

Grupo U32............................ 2.892,42

Resumen

Mano de obra.................................................................. 4.999,87

Materiales ....................................................................... 29.747,32

Maquinaria ...................................................................... 1.650,00

Otros.............................................................................. 51.340,39

TOTAL ........................................................................... 36.544,91
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                    
HICCVIBA80UEX UD  UNIDAD EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA CCVIBA 80.    19.789,91

Suministro, montaje y  puesta en marcha de Unidad CCVIBA HE 80I. Unidad exterior autónomo
vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mis-
mas caracteríticas técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro,
ventilador Plugfan, R-410A, separador de aceite, programación horaria. Potencia en frío (kW): 80
- Potencia en bomba (kW): 68.4 - EER: 3.32 (60hz) - COP: 3.02 (60hz), Caudal nominal Exte-
rior (m³/h): 30000 - Presión nominal Exterior (Pa): 60 2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2
COMPRESORES - Dimesiones (mm): 2795x850x1550- Peso (kg): 1100 - Termostato: TH Tu-
ney con diámetro de líneas frigoríficas de Ø 19,05/Ø 41,28  ( 3/4"/ 1 5/8") . ncluye accesorios de
montaje, completa instalación del sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante
adicional necesaria te e interconexión entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta
su alojamiento, tacos antiv ibratorios de apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos
y a red de desagües, pequeño material, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instala-
da, probada, puesta en marcha y legalizada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección
necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

HICCVIBA80UIN UD  UNIDAD INTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA ECVIBA80I     6.470,59

Suministro, montaje y  puesta en marcha de ECVIBA HE 80I. Unidad interior autónomo vertical
de ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas carac-
teríticas técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador
Plugfan. - Caudal nominal Interior (m³/h): 17000 (Vel.Máx.) - Presión nominal Interior (Pa): 200 -
Dimesiones (mm): 2795x850x850- Peso (kg): 418 - Termostato: -.Incluye accesorios de monta-
je, completa instalación del sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicio-
nal necesaria te e interconexión entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su
alojamiento, tacos antiv ibratorios de apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos y
a red de desagües, pequeño material, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada,
probada, puesta en marcha y legalizada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección ne-
cesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TUB 158      M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 1 5/8"                             23,96

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería
doble aislada, en edificio, con soporte a forjado a una alutra de trabajo de 7m, con abrazadera iso-
fónica,con las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de
liíquido de diámetro 1 5/8" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de es-
pesor, según RITE,  totalmente colocado y probado con nitrogeno.

VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

TUB 34       M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 3/4"                               10,08

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería
doble aislada, en edificio a una altura de trabajo a 7m con soporte a forjado con abrazadera isofó-
nica,con las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de lií-
quido de diámetro 3/4" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de espe-
sor, según RITE,  totalmente colocado y probado con nitrogeno.

DIEZ  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

EMBOCADCHAPA UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm   126,11

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las
distintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con
el conducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje
del tubo de conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión
con la salida del nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada,
probada y funcionando.

CIENTO VEINTISEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EMBOCADCHAPA2UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE
700x500mm  

245,89

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en el retorno de las distintas uni-
dades interiores a una altura de trabajo de 7m, conex ión con la unidad interior y  con el conducto
de chapa de la tubería ex istente de chapa de dimensiones 700x500mm, incluido desmontaje de
la red de retorno de dimensiones 750x450 con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la sa-
lida del nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y
funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EMBOCADFIBRA UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    142,78

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para reali-
zar la embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y coloca-
da.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

DESMONTAJEINS UD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  294,07

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red
eléctrica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensa-
ción y /o admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  ta-
ponado de la misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a
ubicación a determinar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material ac-
cesorios de  transportes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas
y transportadas a los almacenes municipales.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

E12CLSCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            40,35

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero gal-
vanizada en trabajo en altura a 7m, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las rejillas,mangui-
tos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas
las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la
obra.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       132,77

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor
en chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones,
conexiones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado
y probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura
necesarias para la ejecución de la obra.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                99,15

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de
espesor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con
las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para
la ejecución de la obra.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                62,60

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de
espesor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con
las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para
la ejecución de la obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

5 de julio de 2019 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      
ROOFTOFRMXCBAud  ROOF TOP KUBIC RCF RMXCBA  HITECTSA 2402.2                      22.756,29

Suminstro y  colocación de RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC
RCF, bomba de calor, con recuperador de calor frigorífico,  o equipo que cumpla con las mismas
caracteríticas técnicas aqui defnidas,  freecooling térmico, ventiladores de condensción ax iales,
ventiladores centrífugos en impulsión y  retorno, compresores scroll, R-410A, diseño extracom-
pacto. Potencia calculada al 90 %  de aire de renovación - Potencia en frío (kW): 101.71.8 - Po-
tencia en bomba (kW): 104.7 - EER: 3.8 - COP: 5.1 - Caudal nominal Exterior (m³/h): 39332 -
Presión nominal Exterior (Pa): 0 - Caudal nominal Interior (m³/h): 14000 - Presión nominal Inte-
rior (Pa): 125 - Dimesiones (mm): 3988x2219x1243 - Peso (kg): 1445 - Termostato: TH Tu-
ne,Recargo refrigerante,Control de condensación por regulador de velocidad,Sonda calidad de ai-
re en pared,Detector de filtros,Protección de motores mediante magnetotérmicos,Filtro opacimétri-
co en retorno clase F9,Ventilador Impulsion Centrifugo Potenciado 350 Pa,Control PGD, incluido
conexión a la red desague  y  embocadura a las distintas redes de impulsión y  retorno, intercone-
x ión entre los distintos equipos de control,elementos necesarios para sujección al forjado,estructu-
ra soporte, tacos antiv ibratorios,anclajes a techo con amortiguadores y  pequeño material,incluido
transporte y  colocación, medida la unidad instalada, probada.Según R.I.T.E, incluidas las medi-
das de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra

VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

DESMONTAJEINS UD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  294,07

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red
eléctrica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensa-
ción y /o admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  ta-
ponado de la misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a
ubicación a determinar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material ac-
cesorios de  transportes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas
y transportadas a los almacenes municipales.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

EMBOCADCHAPAVUD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm   278,63

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las
distintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con
el conducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje
del tubo de conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión
con la salida del nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada,
probada y funcionando.

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EMBOCADFIBRAV UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    201,39

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para reali-
zar la embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y coloca-
da.

DOSCIENTOS UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E12CLDCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            40,35

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero gal-
vanizada  en trabajo en altura a 7m, en accesorios, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las
rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para
la ejecución de la obra.

CUARENTA  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       132,77

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor
en chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones,
conexiones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado
y probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura
necesarias para la ejecución de la obra.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                99,15

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de
espesor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con
las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para
la ejecución de la obra.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                62,60

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de
espesor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con
las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para
la ejecución de la obra.

SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ECA500       M2  CANALIZACIÓN FV CLIMAVER PLUS                                   16,29

Canalización de aire realizada con placas de fibra de v idrio de 25 mm, revestida por las dos ca-
ras con revestimiento aluminizado, i/ embocaduras, derivaciones en T o en Y, cruezes, elemen-
tos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22. Modelo: ISOVER/CLIMAVER PLUS o
equivalente,conexiones a las rejillas de impulsión y  retorno y  conexiones a las entrada de aire
de las unidades interiores de climatización, ,totalmente montado y probado incluido p.p. de mate-
rial de despuntes.Según R.I.T.E,con p.p de accesorios de sujección, totalmente montado y pro-
bado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D31FC2SE     Ud  REJILLA EXTERIOR LAMA  ALUMINIO 800x600                         74,23

ud. Rejilla de retorno de aluminio de 800X600 mm, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo,
s/NTE-ICI-27, totalmente rematada y terminada

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

5 de julio de 2019 Página 4



CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                  
DEEDSLEG     ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 150,00

Legalización de la instalación de climatización y  ventilación, para su presentación en Industria.

CIENTO CINCUENTA  EUROS

5 de julio de 2019 Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
E38W060      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               692,32

Partida a justificar para el cumplimiento de la ley  de prevencion de riesgos laborales

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

5 de julio de 2019 Página 6
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01  INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                    
HICCVIBA80UEX UD  UNIDAD EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA CCVIBA 80.    

Suministro, montaje y  puesta en marcha de Unidad CCVIBA HE 80I. Unidad ex terior autónomo v ertical de ALTA
EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas caracteríticas técnicas aqui defnidas,
con tecnología DC INVERTER, bajo niv el sonoro, v entilador Plugfan, R-410A, separador de aceite, programación
horaria. Potencia en frío (kW): 80  - Potencia en bomba (kW): 68.4 - EER: 3.32 (60hz) - COP: 3.02 (60hz), Caudal
nominal Ex terior (m³/h): 30000 - Presión nominal Ex terior (Pa): 60 2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2 COMPRESO-
RES - Dimesiones (mm): 2795x 850x 1550- Peso (kg): 1100 - Termostato: TH Tuney  con diámetro de líneas frigorí-
ficas de Ø 19,05/Ø 41,28  ( 3/4"/ 1 5/8") . ncluy e accesorios de montaje, completa instalación del sistema, son-
das,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicional necesaria te e interconex ión entre las distintas unidades
interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos antiv ibratorios de apoy o,  conex ionado a líneas eléctricas, a
los termostatos y  a red de desagües, pequeño material, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada,
probada, puesta en marcha y  legalizada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para traba-
jos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

CCVIBA80 UEX 1,000 Ud  Unidad Ex terior CCVBA80                                         18.624,77 18.624,77

012S5ES      6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,00 90,00

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 90,00

M02GE030     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 200,00

P19500       4,000 Ud  Soportes antiv ibratorios M-250 M                                20,00 80,00

P0118        5,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 25,00

P0119        10,000 Ud  Material compl./piezas espec                                    10,00 100,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   19.209,80 384,20

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   19.594,00 195,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19.789,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

HICCVIBA80UIN UD  UNIDAD INTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA ECVIBA80I     

Suministro, montaje y  puesta en marcha de ECVIBA HE 80I. Unidad interior autónomo v ertical de ALTA EFICIEN-
CIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas caracteríticas técnicas aqui defnidas, con tec-
nología DC INVERTER, bajo niv el sonoro, v entilador Plugfan. - Caudal nominal Interior (m³/h): 17000 (Vel.Máx .) -
Presión nominal Interior (Pa): 200 - Dimesiones (mm): 2795x 850x 850- Peso (kg): 418 - Termostato: -.Incluy e ac-
cesorios de montaje, completa instalación del sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicio-
nal necesaria te e interconex ión entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos
antiv ibratorios de apoy o,  conex ionado a líneas eléctricas, a los termostatos y  a red de desagües, pequeño mate-
rial, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada, probada, puesta en marcha y  legalizada.Según
R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la
obra.

ECIVBA80I    1,000 Ud    HITECSA ECVIBA80I                                             5.695,90 5.695,90

012S5ES      6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,00 90,00

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 90,00

M02GE030     2,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 200,00

P19500       4,000 Ud  Soportes antiv ibratorios M-250 M                                20,00 80,00

P0118        5,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 25,00

P0119        10,000 Ud  Material compl./piezas espec                                    10,00 100,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   6.280,90 125,62

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   6.406,50 64,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.470,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TUB 158      M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 1 5/8"                             

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble aislada, en
edificio, con soporte a forjado a una alutra de trabajo de 7m, con abrazadera isofónica,con las siguientes caracterís-
ticas: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diámetro 1 5/8" y  0,8 mm de espesor con
aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RITE,  totalmente colocado y  probado con nitrogeno.

U01AA009     0,100 h   Ay udante                                                        13,76 1,38

U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              13,76 1,38

U01FY310     0,050 h   Oficial primera climatización                                   15,89 0,79

U01FY313     0,050 h   Ay udante climatización                                          13,76 0,69

U26XA001     1,500 ud  Abrazadera isofónica                                            1,00 1,50

U32BC10 158  1,000 m   Línea frig. doble 1 5/8" con aislamiento                        17,51 17,51

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   23,30 0,47

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   23,70 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

TUB 34       M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 3/4"                               

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble aislada, en
edificio a una altura de trabajo a 7m con soporte a forjado con abrazadera isofónica,con las siguientes característi-
cas: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diámetro 3/4" y  0,8 mm de espesor con
aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RITE,  totalmente colocado y  probado con nitrogeno.

U32BC10 34   1,000 m   Línea frig. doble 3/4" con aislamiento                          4,04 4,04

U01AA009     0,100 h   Ay udante                                                        13,76 1,38

U01AA010     0,100 h   Peón especializado                                              13,76 1,38

U01FY310     0,050 h   Oficial primera climatización                                   15,89 0,79

U01FY313     0,050 h   Ay udante climatización                                          13,76 0,69

U26XA001     1,500 ud  Abrazadera isofónica                                            1,00 1,50

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   9,80 0,20

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   10,00 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHO CÉNTIMOS.

EMBOCADCHAPA UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galv anizada para realizar en la impulsión y  retorno de las distintas unidades
interiores a una altura de trabajo de 7m, conex ión con la unidad interior y  con el conducto de chapa de la tubería
ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de conex ión de diámetro ex istente 600mm
con la unidad interior a sustiruir y   conex ión con la salida del nuev o trazado, para conectar con la nuev a unidad in-
terior, totalmente montada, probada y  funcionando.

U01AA009     1,860 h   Ay udante                                                        13,76 25,59

U01AA010     2,000 h   Peón especializado                                              13,76 27,52

U01FY310     2,000 h   Oficial primera climatización                                   15,89 31,78

U01FY313     2,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 27,52

ABRA600      2,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 10,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   122,40 2,45

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   124,90 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 126,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EMBOCADCHAPA2 UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE 700x500mm  

Realización de embocadura en chapa galv anizada para realizar en el retorno de las distintas unidades interiores a
una altura de trabajo de 7m, conex ión con la unidad interior y  con el conducto de chapa de la tubería ex istente de
chapa de dimensiones 700x 500mm, incluido desmontaje de la red de retorno de dimensiones 750x 450 con la uni-
dad interior a sustiruir y   conex ión con la salida del nuev o trazado, para conectar con la nuev a unidad interior, to-
talmente montada, probada y  funcionando.

U01AA009     4,000 h   Ay udante                                                        13,76 55,04

U01AA010     4,000 h   Peón especializado                                              13,76 55,04

U01FY310     4,000 h   Oficial primera climatización                                   15,89 63,56

U01FY313     4,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 55,04

ABRA600      2,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 10,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   238,70 4,77

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   243,50 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.

EMBOCADFIBRA UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la embocadura
de la condensadora de aire al ex terior, totalmente montada, probada y  colocada.

U01AA010     2,020 h   Peón especializado                                              13,76 27,80

U01FY310     2,000 h   Oficial primera climatización                                   15,89 31,78

U01FY313     2,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 27,52

FIBRA        1,000 ud  Fibra de v idrio                                                 50,00 50,00

U26XA001     1,500 ud  Abrazadera isofónica                                            1,00 1,50

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   138,60 2,77

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   141,40 1,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

DESMONTAJEINS UD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  v entilación ex istente, incluso desconex ión de la red eléctrica y  red de
agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o admisión de condensación,
corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la misma   recogida de equipo mediante grua
de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a determinar por la propiedad. Incluso  permisos municipales ne-
cesarios, material accesorios de  transportes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmonta-
das y  transportadas a los almacenes municipales.

012S5ES      2,020 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,00 30,30

O01OB180     2,010 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 30,15

M02GE030     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 100,00

P0118        5,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 25,00

LSOTRNS      1,000 Ud  Camón para transporte                                           50,00 50,00

P0119        5,000 Ud  Material compl./piezas espec                                    10,00 50,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   285,50 5,71

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   291,20 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E12CLSCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galv anizada en traba-
jo en altura a 7m, i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aisla-
miento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos
en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 3,20

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,67

TUBOØ600     1,000 Ud  Tubo acero galv anizado 0.7mm Ø 600mm                            28,30 28,30

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   39,20 0,78

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   40,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de acero
galv anizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,mangui-
tos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de
protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

T600         1,000 Ud  T de diámetro 600 mm dp aislado 10mm                            119,48 119,48

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   128,90 1,29

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   130,20 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de
acero galv anizada, simple pared  i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás acceso-
rios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias
para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

C600         1,000 Ud  codo 90 de diámetro 600 mm sp                                   86,85 86,85

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   96,30 0,96

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   97,20 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de
acero galv anizada, simple pared i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás acceso-
rios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias
para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

C60045       1,000 Ud  codo 45 de diámetro 600 mm sp                                   51,36 51,36

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   60,80 0,61

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   61,40 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02  INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      
ROOFTOFRMXCBA ud  ROOF TOP KUBIC RCF RMXCBA  HITECTSA 2402.2                      

Suminstro y  colocación de RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF, bomba de calor,
con recuperador de calor frigorífico,  o equipo que cumpla con las mismas caracteríticas técnicas aqui defnidas,
freecooling térmico, v entiladores de condensción ax iales, v entiladores centrífugos en impulsión y  retorno, compre-
sores scroll, R-410A, diseño ex tracompacto. Potencia calculada al 90 % de aire de renov ación - Potencia en frío
(kW): 101.71.8 - Potencia en bomba (kW): 104.7 - EER: 3.8 - COP: 5.1 - Caudal nominal Ex terior (m³/h): 39332 -
Presión nominal Ex terior (Pa): 0 - Caudal nominal Interior (m³/h): 14000 - Presión nominal Interior (Pa): 125 - Dime-
siones (mm): 3988x 2219x 1243 - Peso (kg): 1445 - Termostato: TH Tune,Recargo refrigerante,Control de conden-
sación por regulador de v elocidad,Sonda calidad de aire en pared,Detector de filtros,Protección de motores median-
te magnetotérmicos,Filtro opacimétrico en retorno clase F9,Ventilador Impulsion Centrifugo Potenciado 350 Pa,Con-
trol PGD, incluido conex ión a la red desague  y  embocadura a las distintas redes de impulsión y  retorno, intercone-
x ión entre los distintos equipos de control,elementos necesarios para sujección al forjado,estructura soporte, tacos
antiv ibratorios,anclajes a techo con amortiguadores y  pequeño material,incluido transporte y  colocación, medida la
unidad instalada, probada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura
necesarias para la ejecución de la obra

RTHITECRMXCBA 1,000 Ud  ROOFTOP KUBIC RCF RMXCBA 2402.2                                 18.913,86 18.913,86

MATERIAL ADIC 1,000 Ud  Material adicional                                              2.890,00 2.890,00

137          6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,89 95,34

M02GE030     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 100,00

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 90,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   22.089,20 441,78

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   22.531,00 225,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 22.756,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

DESMONTAJEINS UD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  v entilación ex istente, incluso desconex ión de la red eléctrica y  red de
agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o admisión de condensación,
corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la misma   recogida de equipo mediante grua
de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a determinar por la propiedad. Incluso  permisos municipales ne-
cesarios, material accesorios de  transportes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmonta-
das y  transportadas a los almacenes municipales.

012S5ES      2,020 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,00 30,30

O01OB180     2,010 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 30,15

M02GE030     1,000 h.  Grúa telescópica autoprop. 40 t.                                100,00 100,00

P0118        5,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 25,00

LSOTRNS      1,000 Ud  Camón para transporte                                           50,00 50,00

P0119        5,000 Ud  Material compl./piezas espec                                    10,00 50,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   285,50 5,71

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   291,20 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EMBOCADCHAPAV UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galv anizada para realizar en la impulsión y  retorno de las distintas unidades
interiores a una altura de trabajo de 7m, conex ión con la unidad interior y  con el conducto de chapa de la tubería
ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de conex ión de diámetro ex istente 600mm
con la unidad interior a sustiruir y   conex ión con la salida del nuev o trazado, para conectar con la nuev a unidad in-
terior, totalmente montada, probada y  funcionando.

U01AA009     3,000 h   Ay udante                                                        13,76 41,28

U01AA010     3,000 h   Peón especializado                                              13,76 41,28

U01FY310     6,000 h   Oficial primera climatización                                   15,89 95,34

U01FY313     6,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 82,56

ABRA600      2,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 10,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   270,50 5,41

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   275,90 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS.

EMBOCADFIBRAV UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la embocadura
de la condensadora de aire al ex terior, totalmente montada, probada y  colocada.

U01AA010     3,000 h   Peón especializado                                              13,76 41,28

U01FY310     3,000 h   Oficial primera climatización                                   15,89 47,67

U01FY313     4,000 h   Ay udante climatización                                          13,76 55,04

FIBRA        1,000 ud  Fibra de v idrio                                                 50,00 50,00

U26XA001     1,500 ud  Abrazadera isofónica                                            1,00 1,50

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   195,50 3,91

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   199,40 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 201,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

E12CLDCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galv anizada  en traba-
jo en altura a 7m, en accesorios, i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás acceso-
rios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias
para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 3,20

O01BO180     0,200 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,67

TUBOØ600     1,000 Ud  Tubo acero galv anizado 0.7mm Ø 600mm                            28,30 28,30

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   39,20 0,78

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   40,00 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS.

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de acero
galv anizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,mangui-
tos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de
protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

T600         1,000 Ud  T de diámetro 600 mm dp aislado 10mm                            119,48 119,48

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   128,90 1,29

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   130,20 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de
acero galv anizada, simple pared  i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás acceso-
rios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias
para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

C600         1,000 Ud  codo 90 de diámetro 600 mm sp                                   86,85 86,85

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   96,30 0,96

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   97,20 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conex ión con tubería  de D=600 mmy  0, 7 mm. de espesor en chapa de
acero galv anizada, simple pared i/p.p. d, de conex iones, conex iones con las rejillas,manguitos y  demás acceso-
rios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias
para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

O01BO170     0,150 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 15,98 2,40

O01BO180     0,150 h.  Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                 13,36 2,00

ABRA600      1,000 Ud  Abrazadera Ø 600mm                                              5,00 5,00

C60045       1,000 Ud  codo 45 de diámetro 600 mm sp                                   51,36 51,36

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   60,80 0,61

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   61,40 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

ECA500       M2  CANALIZACIÓN FV CLIMAVER PLUS                                   

Canalización de aire realizada con placas de fibra de v idrio de 25 mm, rev estida por las dos caras con rev esti-
miento aluminizado, i/ embocaduras, deriv aciones en T o en Y, cruezes, elementos de fijación y  piezas especia-
les, S/NTE-ICI-22. Modelo: ISOVER/CLIMAVER PLUS o equiv alente,conex iones a las rejillas de impulsión y  retor-
no y  conex iones a las entrada de aire de las unidades interiores de climatización, ,totalmente montado y  probado
incluido p.p. de material de despuntes.Según R.I.T.E,con p.p de accesorios de sujección, totalmente montado y
probado.

137          0,350 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,89 5,56

O01OB180     0,300 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,00 4,50

P3139        1,000 M²  Conducto climav er                                               4,70 4,70

P3143        0,020 Ud  Caja de grapas de 12 mm.                                        3,80 0,08

P3147        0,080 Ud  Rollo cinta aluminio                                            5,69 0,46

P3144        0,080 Ud  Perfil en T                                                     0,80 0,06

P3145        0,500 Ud  Varilla roscada c/tuerca                                        0,75 0,38

P31451       0,020 Ud  Bote de cola                                                    3,40 0,07

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   15,80 0,32

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   16,10 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D31FC2SE     Ud  REJILLA EXTERIOR LAMA  ALUMINIO 800x600                         

ud. Rejilla de retorno de aluminio de 800X600 mm, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27, total-
mente rematada y  terminada

U01FY310     0,100 h   Oficial primera climatización                                   15,89 1,59

P0118        5,000 Ud  Pequeño material                                                5,00 25,00

U32FA256     1,000 ud  Rej.ex terior lama alu. 800X600                                  45,46 45,46

%0491        2,000 %.  Medios aux iliares...(s/total)                                   72,10 1,44

%0499        1,000 %.  Costos indirectos...(s/total)                                   73,50 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03  LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                  
DEEDSLEG     ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Legalización de la instalación de climatización y  v entilación, para su presentación en Industria.

DESLEG       1,000 ud  Legalización de la instalación de climatización y  v entilación   150,00 150,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS.



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        
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CAPÍTULO C04  SEGURIDAD Y SALUD                                               
E38W060      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a justificar para el cumplimiento de la ley   de prev encion de riesgos laborales

P31W060      1,000 ud  Seguridad y  Salud                                               692,32 692,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 692,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.
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MEDICIONES
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                    

HICCVIBA80UEX UD  UNIDAD EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA CCVIBA 80.    

Suministro, montaje y  puesta en marcha de Unidad CCVIBA HE 80I. Unidad exterior autónomo
vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas
caracteríticas técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador
Plugfan, R-410A, separador de aceite, programación horaria. Potencia en frío (kW): 80  - Potencia en
bomba (kW): 68.4 - EER: 3.32 (60hz) - COP: 3.02 (60hz), Caudal nominal Exterior (m³/h): 30000 -
Presión nominal Exterior (Pa): 60 2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2 COMPRESORES - Dime-
siones (mm): 2795x850x1550- Peso (kg): 1100 - Termostato: TH Tuney con diámetro de líneas frigo-
ríficas de Ø 19,05/Ø 41,28  ( 3/4"/ 1 5/8") . ncluye accesorios de montaje, completa instalación del
sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicional necesaria te e interconexión
entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos antiv ibratorios de
apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos y  a red de desagües, pequeño material,
material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada, probada, puesta en marcha y legaliza-
da.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

PLANTA PRIMERA

UNIDADES EXTERIORES HITECSA 2 2,00

2,00

HICCVIBA80UIN UD  UNIDAD INTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA ECVIBA80I     

Suministro, montaje y  puesta en marcha de ECVIBA HE 80I. Unidad interior autónomo vertical de
ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas caracteríticas
técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador Plugfan. - Cau-
dal nominal Interior (m³/h): 17000 (Vel.Máx.) - Presión nominal Interior (Pa): 200 - Dimesiones
(mm): 2795x850x850- Peso (kg): 418 - Termostato: -.Incluye accesorios de montaje, completa insta-
lación del sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicional necesaria te e inter-
conexión entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos antiv ibrato-
rios de apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos y  a red de desagües, pequeño
material, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada, probada, puesta en marcha y le-
galizada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura nece-
sarias para la ejecución de la obra.

PLANTA PRIMERA

UNIDADES INTERIORES HITECSA 2 2,00

2,00

TUB 158      M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 1 5/8"                             

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble
aislada, en edificio, con soporte a forjado a una alutra de trabajo de 7m, con abrazadera isofónica,con
las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diá-
metro 1 5/8" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RI-
TE,  totalmente colocado y probado con nitrogeno.

DE UNIDAD EXTERIOR 1 A
INTERIOR 1

1 65,00 65,00

DE UNIDAD EXTERIOR 2 A
INTERIOR 2

1 65,00 65,00

130,00

TUB 34       M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 3/4"                               

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble
aislada, en edificio a una altura de trabajo a 7m con soporte a forjado con abrazadera isofónica,con
las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diá-
metro 3/4" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RITE,
totalmente colocado y probado con nitrogeno.

DE UNIDAD EXTERIOR 1 A
INTERIOR 1

1 65,00 65,00
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DE UNIDAD EXTERIOR 2 A
INTERIOR 2

1 65,00 65,00

130,00

EMBOCADCHAPAUD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las dis-
tintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el con-
ducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de
conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

EQUIPOS PROYECTADOS

UNIDAD INTERIOR -1- ECVIBA 80I 1 1,00

UNIDAD INTERIOR -2- ECVIBA 80I 1 1,00

ROOF TOP 2 2,00

4,00

EMBOCADCHAPA2UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE 700x500mm  

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en el retorno de las distintas unida-
des interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el conducto de
chapa de la tubería ex istente de chapa de dimensiones 700x500mm, incluido desmontaje de la red
de retorno de dimensiones 750x450 con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

CONEXIÓN CON SISTEMA
EXISENTE PARA RETORNO

RETORNO UNIDAD INT 1 ECVIBA
80I CONEXION CON U.INT CL1
EXISTENTE

1 1,00

RETORNO UNIDAD INT 1 ECVIBA
80I CONEXION CON U.INT CL2
EXISTENTE

1 1,00

2,00

EMBOCADFIBRA UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la
embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y colocada.

UNIDADES INTERIORES 4 4,00

4,00

DESMONTAJEINSUD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red eléc-
trica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o
admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la
misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a deter-
minar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material accesorios de  transpor-
tes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas y  transportadas a los al-
macenes municipales.

UNIDAD INTERIOR EXISTENTE CL2 1 1,00

UNIDAD INTERIOR EXISTENTE CL2 1 1,00

UNIDAD INTERIOR EXISTENTE CL2 1 1,00

3,00

E12CLSCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galvani-
zada en trabajo en altura a 7m, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las rejillas,manguitos y  de-
más accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medi-
das de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.
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CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

 HITECSA ECVIBA80I 5 5,00

 HITECSA ECVIBA80I 5 5,00

10,00

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones, cone-
x iones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  proba-
do.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

ROOF-TOP 1 2,00 2,00

2,00

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

 HITECSA ECVIBA80I UNIDAD
INTERIOR

1 1,00

 HITECSA ECVIBA80I UNIDAD
INTERIOR

1 1,00

2,00

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

 HITECSA ECVIBA80I UNIDAD
INTERIOR

2 2,00

 HITECSA ECVIBA80I UNIDAD
INTERIOR

2 2,00

4,00



MEDICIONES
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C02 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      

ROOFTOFRMXCBAud  ROOF TOP KUBIC RCF RMXCBA  HITECTSA 2402.2                      

Suminstro y  colocación de RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF,
bomba de calor, con recuperador de calor frigorífico,  o equipo que cumpla con las mismas caracterí-
ticas técnicas aqui defnidas,  freecooling térmico, ventiladores de condensción ax iales, ventiladores
centrífugos en impulsión y  retorno, compresores scroll, R-410A, diseño ex tracompacto. Potencia cal-
culada al 90 %  de aire de renovación - Potencia en frío (kW): 101.71.8 - Potencia en bomba (kW):
104.7 - EER: 3.8 - COP: 5.1 - Caudal nominal Exterior (m³/h): 39332 - Presión nominal Exterior
(Pa): 0 - Caudal nominal Interior (m³/h): 14000 - Presión nominal Interior (Pa): 125 - Dimesiones
(mm): 3988x2219x1243 - Peso (kg): 1445 - Termostato: TH Tune,Recargo refrigerante,Control de
condensación por regulador de velocidad,Sonda calidad de aire en pared,Detector de filtros,Protec-
ción de motores mediante magnetotérmicos,Filtro opacimétrico en retorno clase F9,Ventilador Impul-
sion Centrifugo Potenciado 350 Pa,Control PGD, incluido conexión a la red desague  y  embocadura
a las distintas redes de impulsión y  retorno, interconexión entre los distintos equipos de control,ele-
mentos necesarios para sujección al forjado,estructura soporte, tacos antiv ibratorios,anclajes a techo
con amortiguadores y  pequeño material,incluido transporte y  colocación, medida la unidad instalada,
probada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura nece-
sarias para la ejecución de la obra

PLANTA BAJA 1 1,00

1,00

DESMONTAJEINSUD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red eléc-
trica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o
admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la
misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a deter-
minar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material accesorios de  transpor-
tes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas y  transportadas a los al-
macenes municipales.

EVAPORADOR GS-815/22 1 1,00

EVAPORADOR GS-920/30 1 1,00

2,00

EMBOCADCHAPAVUD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las dis-
tintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el con-
ducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de
conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

CONEXIÓN CON SISTEMA
EXISENTE

1 1,00

1,00

EMBOCADFIBRAVUD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la
embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y colocada.

ROOF TOP CONEXIÓN A
IMPULSIÓN EXISTENTE

2 2,00

2,00

E12CLDCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galvani-
zada  en trabajo en altura a 7m, en accesorios, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.
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CONEXIÓN CON SISTEMA
EXISENTE

ROOF TOP

IMPULSION 4 4,00

VENTILADORES 2 2,00 4,00

8,00

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones, cone-
x iones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  proba-
do.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

ROOF TOP 1 1,00 1,00

1,00

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

ROOF TOP

IMPULSION 1 1,00

VENTILADORES 1 1,00

2,00

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

CONEXIÓN CON SISTEMA
PROYECTADO

CLIMATIZADORA 4 4,00

4,00

ECA500       M2  CANALIZACIÓN FV CLIMAVER PLUS                                   

Canalización de aire realizada con placas de fibra de v idrio de 25 mm, revestida por las dos caras
con revestimiento aluminizado, i/ embocaduras, derivaciones en T o en Y, cruezes, elementos de fi-
jación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22. Modelo: ISOVER/CLIMAVER PLUS o equivalente,co-
nexiones a las rejillas de impulsión y  retorno y  conexiones a las entrada de aire de las unidades inte-
riores de climatización, ,totalmente montado y probado incluido p.p. de material de despuntes.Según
R.I.T.E,con p.p de accesorios de sujección, totalmente montado y probado.

CLIMATIZADORA

AIRE DE RETORNO PARA LAS DOS
ZONAS

80 80,00

80,00

D31FC2SE     Ud  REJILLA EXTERIOR LAMA  ALUMINIO 800x600                         

ud. Rejilla de retorno de aluminio de 800X600 mm, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo,
s/NTE-ICI-27, totalmente rematada y terminada

CLIMATIZADORA 2 2,00
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2,00
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CAPÍTULO C03 LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                  

DEEDSLEG     ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Legalización de la instalación de climatización y  ventilación, para su presentación en Industria.

1,00
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CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E38W060      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a justificar para el cumplimiento de la ley  de prevencion de riesgos laborales

1,00
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MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION                                    

HICCVIBA80UEX UD  UNIDAD EXTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA CCVIBA 80.    

Suministro, montaje y  puesta en marcha de Unidad CCVIBA HE 80I. Unidad exterior autónomo
vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas
caracteríticas técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador
Plugfan, R-410A, separador de aceite, programación horaria. Potencia en frío (kW): 80  - Potencia en
bomba (kW): 68.4 - EER: 3.32 (60hz) - COP: 3.02 (60hz), Caudal nominal Exterior (m³/h): 30000 -
Presión nominal Exterior (Pa): 60 2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2 COMPRESORES - Dime-
siones (mm): 2795x850x1550- Peso (kg): 1100 - Termostato: TH Tuney con diámetro de líneas frigo-
ríficas de Ø 19,05/Ø 41,28  ( 3/4"/ 1 5/8") . ncluye accesorios de montaje, completa instalación del
sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicional necesaria te e interconexión
entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos antiv ibratorios de
apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos y  a red de desagües, pequeño material,
material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada, probada, puesta en marcha y legaliza-
da.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

2,00 19.789,91 39.579,82

HICCVIBA80UIN UD  UNIDAD INTERIOR EQUIPO AUTONOMO VERTICAL  HITECSA ECVIBA80I     

Suministro, montaje y  puesta en marcha de ECVIBA HE 80I. Unidad interior autónomo vertical de
ALTA EFICIENCIA, de la serie MOSAIC HE, o equipo que cumpla con las mismas caracteríticas
técnicas aqui defnidas, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador Plugfan. - Cau-
dal nominal Interior (m³/h): 17000 (Vel.Máx.) - Presión nominal Interior (Pa): 200 - Dimesiones
(mm): 2795x850x850- Peso (kg): 418 - Termostato: -.Incluye accesorios de montaje, completa insta-
lación del sistema, sondas,instalacion de tuberías, carga de refrigerante adicional necesaria te e inter-
conexión entre las distintas unidades interiores. Incluso portes hasta su alojamiento, tacos antiv ibrato-
rios de apoyo,  conexionado a líneas eléctricas, a los termostatos y  a red de desagües, pequeño
material, material accesorio y  montaje. Medida la unidad instalada, probada, puesta en marcha y le-
galizada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura nece-
sarias para la ejecución de la obra.

2,00 6.470,59 12.941,18

TUB 158      M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 1 5/8"                             

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble
aislada, en edificio, con soporte a forjado a una alutra de trabajo de 7m, con abrazadera isofónica,con
las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diá-
metro 1 5/8" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RI-
TE,  totalmente colocado y probado con nitrogeno.

130,00 23,96 3.114,80

TUB 34       M   CONJUNTO LINEAS FRIGORIFICAS 3/4"                               

Ml Conjunto de líneas frigorificas para unir la unidad condensadora y  climatizadora, con tubería doble
aislada, en edificio a una altura de trabajo a 7m con soporte a forjado con abrazadera isofónica,con
las siguientes características: 1 m tubería de cobre con soldadura para conducción de liíquido de diá-
metro 3/4" y  0,8 mm de espesor con aislamiento elastomérico de 25 mm. de espesor, según RITE,
totalmente colocado y probado con nitrogeno.

130,00 10,08 1.310,40

EMBOCADCHAPAUD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las dis-
tintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el con-
ducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de
conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

4,00 126,11 504,44



PRESUPUESTO
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

EMBOCADCHAPA2UD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE 700x500mm  

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en el retorno de las distintas unida-
des interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el conducto de
chapa de la tubería ex istente de chapa de dimensiones 700x500mm, incluido desmontaje de la red
de retorno de dimensiones 750x450 con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

2,00 245,89 491,78

EMBOCADFIBRA UD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la
embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y colocada.

4,00 142,78 571,12

DESMONTAJEINSUD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red eléc-
trica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o
admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la
misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a deter-
minar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material accesorios de  transpor-
tes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas y  transportadas a los al-
macenes municipales.

3,00 294,07 882,21

E12CLSCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galvani-
zada en trabajo en altura a 7m, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las rejillas,manguitos y  de-
más accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E, incluidas las medi-
das de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución de la obra.

10,00 40,35 403,50

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones, cone-
x iones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  proba-
do.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

2,00 132,77 265,54

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

2,00 99,15 198,30

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

4,00 62,60 250,40

TOTAL CAPÍTULO C01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION............................................................................. 60.513,49
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CAPÍTULO C02 INSTALACION DE VENTILACIÓN                                      

ROOFTOFRMXCBAud  ROOF TOP KUBIC RCF RMXCBA  HITECTSA 2402.2                      

Suminstro y  colocación de RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF,
bomba de calor, con recuperador de calor frigorífico,  o equipo que cumpla con las mismas caracterí-
ticas técnicas aqui defnidas,  freecooling térmico, ventiladores de condensción ax iales, ventiladores
centrífugos en impulsión y  retorno, compresores scroll, R-410A, diseño ex tracompacto. Potencia cal-
culada al 90 %  de aire de renovación - Potencia en frío (kW): 101.71.8 - Potencia en bomba (kW):
104.7 - EER: 3.8 - COP: 5.1 - Caudal nominal Exterior (m³/h): 39332 - Presión nominal Exterior
(Pa): 0 - Caudal nominal Interior (m³/h): 14000 - Presión nominal Interior (Pa): 125 - Dimesiones
(mm): 3988x2219x1243 - Peso (kg): 1445 - Termostato: TH Tune,Recargo refrigerante,Control de
condensación por regulador de velocidad,Sonda calidad de aire en pared,Detector de filtros,Protec-
ción de motores mediante magnetotérmicos,Filtro opacimétrico en retorno clase F9,Ventilador Impul-
sion Centrifugo Potenciado 350 Pa,Control PGD, incluido conexión a la red desague  y  embocadura
a las distintas redes de impulsión y  retorno, interconexión entre los distintos equipos de control,ele-
mentos necesarios para sujección al forjado,estructura soporte, tacos antiv ibratorios,anclajes a techo
con amortiguadores y  pequeño material,incluido transporte y  colocación, medida la unidad instalada,
probada.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura nece-
sarias para la ejecución de la obra

1,00 22.756,29 22.756,29

DESMONTAJEINSUD  DESMONTAR UNIDADES DE CLIMATIZACION EXISTENTES                  

Desmontaje de unidades de climatización y  ventilación ex istente, incluso desconexión de la red eléc-
trica y  red de agua, así como, desmontar y  anular embocaduras de descarga de condensación y /o
admisión de condensación, corte de tuberías que alimentan a los distintos equipos y  taponado de la
misma   recogida de equipo mediante grua de gran tonelaje y  traslado de  unidad a ubicación a deter-
minar por la propiedad. Incluso  permisos municipales necesarios, material accesorios de  transpor-
tes, señalización de trabajos/cortes de calles, etc., totalmente desmontadas y  transportadas a los al-
macenes municipales.

2,00 294,07 588,14

EMBOCADCHAPAVUD  EMBOCADURA EN CHAPA GALVANIZADA A CONDUCTO EXISTENTE Ø 600mm    

Realización de embocadura en chapa galvanizada para realizar en la impulsión y  retorno de las dis-
tintas unidades interiores a una altura de trabajo de 7m, conexión con la unidad interior y  con el con-
ducto de chapa de la tubería ex istente de chapa de diámetro 600mm, incluido desmontaje del tubo de
conexión de diámetro ex istente 600mm con la unidad interior a sustiruir y   conexión con la salida del
nuevo trazado, para conectar con la nueva unidad interior, totalmente montada, probada y funcionan-
do.

1,00 278,63 278,63

EMBOCADFIBRAVUD  EMBOCADURA EN FIBRA PARA  CONDUCTO EXISTENTE                    

Realización de embocadura en fibra de v idrio de 25mm con aluminio a las dos caras para realizar la
embocadura de la condensadora de aire al exterior, totalmente montada, probada y colocada.

2,00 201,39 402,78

E12CLDCH180  m.  TUBERIA GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                            

suministro y  colocación de tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en chapa de acero galvani-
zada  en trabajo en altura a 7m, en accesorios, i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

8,00 40,35 322,80

TDERIV600    m.  T DERIVACIÓN GALVAN. D=600mm SIMPLE PARED                       

Suministro y  colocación de T para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espesor en
chapa de acero galvanizada, doble pared con aislamiento de 10 mm, i/p.p. d, de conexiones, cone-
x iones con las rejillas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  proba-
do.Según R.I.T.E, incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias
para la ejecución de la obra.

1,00 132,77 132,77



PRESUPUESTO
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CODO600      m.  CODO 90º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared  i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

2,00 99,15 198,30

CODO60045    m.  CODO 45º  GALVAN. D=600mm SIMPLE                                

Suministro y  colocación de codo 90º para conexión con tubería  de D=600 mmy 0, 7 mm. de espe-
sor en chapa de acero galvanizada, simple pared i/p.p. d, de conexiones, conexiones con las reji-
llas,manguitos y  demás accesorios, con aislamiento,totalmente instalado y  probado.Según R.I.T.E,
incluidas las medidas de protección necesarias para trabajos en altura necesarias para la ejecución
de la obra.

4,00 62,60 250,40

ECA500       M2  CANALIZACIÓN FV CLIMAVER PLUS                                   

Canalización de aire realizada con placas de fibra de v idrio de 25 mm, revestida por las dos caras
con revestimiento aluminizado, i/ embocaduras, derivaciones en T o en Y, cruezes, elementos de fi-
jación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22. Modelo: ISOVER/CLIMAVER PLUS o equivalente,co-
nexiones a las rejillas de impulsión y  retorno y  conexiones a las entrada de aire de las unidades inte-
riores de climatización, ,totalmente montado y probado incluido p.p. de material de despuntes.Según
R.I.T.E,con p.p de accesorios de sujección, totalmente montado y probado.

80,00 16,29 1.303,20

D31FC2SE     Ud  REJILLA EXTERIOR LAMA  ALUMINIO 800x600                         

ud. Rejilla de retorno de aluminio de 800X600 mm, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo,
s/NTE-ICI-27, totalmente rematada y terminada

2,00 74,23 148,46

TOTAL CAPÍTULO C02 INSTALACION DE VENTILACIÓN................................................................................. 26.381,77



PRESUPUESTO
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C03 LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                  

DEEDSLEG     ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Legalización de la instalación de climatización y  ventilación, para su presentación en Industria.

1,00 150,00 150,00

TOTAL CAPÍTULO C03 LEGALIZACION DE LA INSTALACION......................................................................... 150,00



PRESUPUESTO
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

E38W060      ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida a justificar para el cumplimiento de la ley  de prevencion de riesgos laborales

1,00 692,32 692,32

TOTAL CAPÍTULO C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................... 692,32

TOTAL......................................................................................................................................................................... 87.737,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION CENTRO SOCIOCULTURAL        

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACION................................................................................................................. 60.513,49 68,97

C02 INSTALACION DE VENTILACIÓN.................................................................................................................... 26.381,77 30,07

C03 LEGALIZACION DE LA INSTALACION.............................................................................................................. 150,00 0,17

C04 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 692,32 0,79

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 87.737,58

13,00 % Gastos generales.......................... 11.405,89

6,00 % Beneficio industrial ........................ 5.264,25

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.670,14

21,00% I.V.A........................................... 21.925,62 21.925,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 126.333,34

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 126.333,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUA-
TRO CÉNTIMOS

VILLANUEVA DE LA SERENA, a 4 de julio de 2019.

El Ingeniero Tecnico industrial

Juan Manuel Naranjo Lozano

Colegiado nº 1487
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UNIDAD EVAPORATIVA GS-815/22 ( 24000M3/H)
CAUDAL AIRE: 24.000 M3/H
CONSUMO ELECTRICO: 4,1 KW 400 V.
DIMENSIONES: ANCHO x FONDO x ALTO:
1500x1500x1500MM
PESO: 350KG

CLIMATIZADOR CHC-11-B DEL TIPO
AUTOPORTANTE, PARA MONTAJE INTERIOR

FRIO: 75 kW
CALOR: 0,0 KW
CONSUMO ELECTRICO (FRIO): 2,9 KW 400 V.
CAUDAL AGUA: 5,0 M3/H.
CAUDAL VENTILACIÓN: 13.000 M3/H
DIMENSIONES: ANCHO x FONDO x ALTO:
3000x1700x1300MM
PESO: 350KG

LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

UNIDAD EVAPORATIVA GS-920/30 ( 52.000M3/H)
CAUDAL AIRE: 52.000 M3/H
CONSUMO ELECTRICO: 9,2 KW 400 V.
DIEMENSIONES: ANCHO x FONDO x ALTO:
2054x2054x1982MM
PESO: 631KG

CLIMATIZADOR CHC-7-B DEL TIPO
AUTOPORTANTE, PARA MONTAJE INTERIOR
FRIO: 43 kW
CALOR: 0,0 KW
CONSUMO ELECTRICO (FRIO): 2,9 KW 400 V.
CAUDAL AGUA: 2,45 M3/H.
CAUDAL VENTILACIÓN: 8.000 M3/H
DIMENSIONES: ANCHO x FONDO x ALTO:
2000x1550x1300MM
PESO: 350KG

CLIMATIZADOR CHC-11-B DEL TIPO
AUTOPORTANTE, PARA MONTAJE INTERIOR

FRIO: 75 kW
CALOR: 0,0 KW
CONSUMO ELECTRICO (FRIO): 2,9 KW 400 V.
CAUDAL AGUA: 5,0 M3/H.
CAUDAL VENTILACIÓN: 13.000 M3/H
DIMENSIONES: ANCHO x FONDO x ALTO:
3000x1700x1300MM
PESO: 350KG

LOS EQUIPOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS,UNIDADES EVAPORATIVAS Y
CLIMATIZADORES, SERAN TOALMENTE DESMONTANDOS ( EQUIPOS, TUBERÍAS DE
AGUA, INSTALCIÓN ELÉCTRICA ) ASÍ COMO LAS INSTALACIONES QUE LE DAN
SERVICO Y EN SU LUGAR SE COLOCARAN LOS NUEVOS EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN PROYECTADOS.

ZONA DE ACTUACIÓN DONDE SE CONECTA LA
INSTALACIÓN DE LA RED DE
IMPULSIÓN/RETORNO EXISTENTE CON LA
INSTALACIÓN PROYECTADA.

CL-3CL-2

CL-1

EV-1

CL-2

EV-2

CL-1

EV-2

EV-1

CL-2
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Planta Baja

CCVIBA HE 80I. Unidad exterior autónomo vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie

MOSAIC HE, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador Plugfan,

R-410A, separador de aceite, programación horaria.

- Potencia en frío (kW): 80  - Potencia en bomba (kW): 68.4

- EER: 3.32 (60hz) - COP: 3.02 (60hz)

- Caudal nominal Exterior (m³/h): 30000

- Presión nominal Exterior (Pa): 60

2 CIRCUITOS FRIGORIFICOS 2 COMPRESORES

- Dimesiones (mm): 2795x850x1550

- Peso (kg): 1100

- Termostato: TH Tune

LEYENDA DE INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN EXISTENTE

U.EXT-1

U.INT -1

RMXCBA RCF 2402.2. Unidad tipo Roof Top de la serie KUBIC RCF, bomba de calor,

con recuperador de calor frigorífico, free-cooling térmico, ventiladores de condensción

axiales, ventiladores centrífugos en impulsión y retorno, compresores scroll, R-410A,

diseño extracompacto. Potencia calculada al 90 % de aire de renovación

- Potencia en frío (kW): 101,71  - Potencia en bomba (kW): 104,75

- EER: 3.8  - COP: 5.1

- Caudal nominal Exterior (m³/h): 39.332  - Caudal nominal Interior (m³/h): 14.000

- Presión nominal Interior (Pa): 125

- Dimesiones (mm): 3988x2219x1243

- Peso (kg): 1441

- Termostato: TH Tune

ECVIBA HE 80I. Unidad interior autónomo vertical de ALTA EFICIENCIA, de la serie

MOSAIC HE, con tecnología DC INVERTER, bajo nivel sonoro, ventilador Plugfan.

- Caudal nominal Interior (m³/h): 17000 (Vel.Máx.)

- Presión nominal Interior (Pa): 200

- Dimesiones (mm): 2795x850x850

- Peso (kg): 418

Conducto de retorno para climatización de panel de fibra de vidrio del tpo climaver

plus R de Isober o similar de 1" de espesor con  las dos caras en aluminio,totalmente

terminado, embocado y funcionando.

Conducto de impulsión para climatización de panel de fibra de vidrio del tpo climaver

plus R de Isober o similar de 1" de espesor con  las dos caras en aluminio,totalmente

terminado, embocado y funcionando.

 Línea frigorífica de dimensiones 3/4" + 1/58" en tubería de cobre, con aislamiento

segun RITE y colocación sobre cualquier soporte mediante la utilización de

abrazaderas isofónicas, totalmente montadas, probadas y funciondo.

ROOF
TOP

ROOF TOP
RMXCBA RCF 2402.2.

U
.E
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-1

U
.E

XT
-1

U.INT -1U.INT -1

REJILLA RETORNO
800X600

REJILLA RETORNO
800X600

REJILLA SALIDA AIRE
EMBOCADAS A EQUIPO
600X600mm

REJILLA SALIDA AIRE
EMBOCADAS A EQUIPO
600X600mm

REJILLA SALIDA AIRE
EMBOCADAS A EQUIPO
600X600mm

REJILLA SALIDA AIRE
EMBOCADAS A EQUIPO
600X600mm

REJILLA SALIDA AIRE
EMBOCADAS A EQUIPO
200X1500mm
Q= 14.000 M3/H
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Hoja de Control de Firmas Electrónicas

El siguiente documento contiene el registro de firmas electrónicas internas 
que garantiza de forma independiente, la seguridad del documento PDF y todo su 
contenido. Una vez que el Colegio firme dicho documento, garantizará la validez 
de las firmas anteriores.

Primera firma electrónica (Colegiado 1)

Segunda firma electrónica (Colegiado 2)

Tercera firma electrónica (Colegiado 3)

Cuarta firma electrónica (Colegio) 

Quinta firma electrónica (Colegio)

Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales 
de BADAJOZ

Sexta firma electrónica (Otros) 
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