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Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparaciéon, adjudicacion,
efectos y extincién se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto
en él, sera de aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, y el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente tras
la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicardn las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, sus respectivos Anexos, revestirdn caracter
contractual.

Los contratos se ajustaran al contenido del presente Pliego, cuyas clausulas
se considerardn parte integrante de los mismos.

En caso de discrepancia entre el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y cualquiera del resto
de los documentos contractuales, prevalecerd lo establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares.

El desconocimiento del contenido del presente Pliego, del contrato, de sus
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documentos anexos, asi como de las instrucciones o normas de toda indole
aprobadas por la Administracién, que pudieran ser de aplicacién en la ejecucién de

lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacién de su cumplimiento.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo sera el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos del Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU - establecido
por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el
que se establece un instrumento de Recuperacién de la Unién Europea para apoyar
la recuperacién tras la crisis de la COVID-19, y regulado segun el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el
que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, las siguientes
disposiciones normativas europeas seran de obligado cumplimiento:

- Reglamento 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por
el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027;

- Reglamento 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por
el que se establece un Instrumento de Recuperacién de la Unién Europea para
apoyar la recuperacion tras la crisis de la COVID-19;

- Reglamento 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

Asimismo al contrato le serdn de aplicacién las especialidades previstas en el
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucién del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

También les resultardn de aplicacién las disposiciones previstas y la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y
formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico
Estatal, Autondémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucién presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y la orden
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HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién

del Plan de Recuperacién Transformacion y Resiliencia.

En especial le serdn de aplicaciéon los principios especificos del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR), contemplados en el articulo 2
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
atendiendo a las definiciones establecidas en los articulos 3 y siguientes de esta
Orden, y que son los siguientes:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y
acreditacién del resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Anadlisis de riesgo en relaciébn con posibles impactos negativos
significativos en el medioambiente (do no significant harm, DNSH), seguimiento y

verificacidén de resultado sobre la evaluacidn inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccién y correccién del
fraude la corrupcién y los conflictos de interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble
financiacion.

f) Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de
las ayudas, o adjudicatario de un contrato o subcontratista.

g) Comunicacién.

Igualmente, le serd de aplicacién la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al andlisis sistemdtico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
dictada al amparo de la disposiciéon adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el afo
2023, regula el procedimiento de analisis sistematico y automatizado del riesgo del
conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.
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Como complemento de esta regulacién también pueden consultarse:

- La Instruccién num. 17/2021, de 11 de marzo de 2021, de la Junta de
Contratacion del Estado, sobre Ila tramitacion de urgencia de
procedimientos de licitacién de contratos financiados con fondos
procedentes del Plan de recuperacién, transformacién y resiliencia.

- La Instruccién, de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Estado, sobre los aspectos a incorporar
en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se
vayan a financiar con fondos procedentes del plan de recuperacién,
transformacién y resiliencia.

- La Nota de la Junta Consultiva de contratacién Publica del Estado
(Expediente 6/22) sobre identificacion de los subcontratistas en los
contratos publicos financiados con fondos procedentes del Plan de

Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

CLAUSULA SEGUNDA. Objeto y calificacion

2.1 Descripcion del objeto del contrato

El objeto del contrato es la ejecuciéon de las obras correspondientes al
proyecto: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL

Objeto: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
Autor del Proyecto Titulacién | Presupuesto Fecha aprobacién
Amparo Sanz Cabrera Arquitecto |453.202,57€ (IVA/i) Agosto 2024

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es:

La adjudicacién del contrato viene motivada por la concesién de una
subvencién a través del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educacion,
Formacién Profesional y Deporte, a través del presente contrato se pretende
cumplir con las inversiones de ayudas a las entidades publicas titulares de
infraestructuras para mejora y optimizacién de instalaciones y espacios deportivos
que fomenten el turismo deportivo sostenible.
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El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecuciéon de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en

adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y

en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo

sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversion 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

El contrato definido tiene la calificacién de contrato administrativo de obras,
de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

2.2 Division en lotes del objeto del contrato

No se contempla la divisién en lotes.

2.3 Cddigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los cédigos siguientes:

Coédigo CPV Descripcion

45212290 Reparacién y mantenimiento de instalaciones deportivas
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CLAUSULA TERCERA. Procedimiento de Selecciéon y Adjudicacion

La forma de tramitacién del expediente es la tramitacién URGENTE

Mediante Resoluciéon de Alcaldia n? 2024-0164 de fecha 2 de agosto de 2024 el
érgano de contratacién acordé de forma motivada la declaraciéon de urgencia para
la tramitacién de expediente de contratacién financiado con cargo a fondos
procedentes del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea -
Next Generation EU -.

La forma de adjudicacién de contrato sera el procedimiento abierto
simplificado, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicién,
quedando excluida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 del Real Decreto-ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacién de la Administracién Pdblica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, en los contratos que se vayan a
financiar con fondos procedentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, los dérganos de contratacién podradn acordar la utilizacién de un
procedimiento abierto simplificado ordinario previsto en los apartados 1 a 5 del
articulo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en los contratos de obras,
suministro y servicios cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) Que se trate de contratos con valor estimado inferior al umbral
establecido por la Comisién Europea para los contratos sujetos a regulacién
armonizada (articulo 20.1 de la LCSP).

b) Que entre los criterios de adjudicacién previstos en el pliego no haya
ninguno evaluable mediante juicio de valor, o de haberlos, su ponderacién no
supere el veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga
por objeto prestaciones de caracter intelectual, como los servicios de ingenieria y
arquitectura, en que su ponderacién no podra superar el cuarenta y cinco por ciento
del total.
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La adjudicacién del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios
de adjudicaciéon en base a la mejor relacién calidad-precio de conformidad con lo

que se establece en la Cldusula Undécima.

se tramitard de conformidad con lo establecido en las normas especificas
previstas en el articulo 159.1 a 5 de la LCSP, con las especialidades establecidas en
el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas
urgentes para la modernizacién de la Administracién Publica y para la ejecucién del
Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, aplicando supletoriamente las
reglas indicadas para el procedimiento abierto en los articulos 156 a 158 de la
LCSP, y las generales de adjudicacién de los contratos de las Administraciones
Plblicas establecidas en los articulos 131 y siguientes de la LCSP.

CLAUSULACUARTA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién
relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios
de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil del contratante al que se
tendrd acceso segun las especificaciones que se regulan en la pagina web
siguiente: www.navalvillar.com

CLAUSULAQUINTA. Presupuesto de Ejecuciéon Material, Presupuesto
Base de Licitacion y valor estimado del contrato

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras:

Objeto: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
Autor del Proyecto Colegio Oficial Namero Fecha
Amparo Sanz Cabrera Arquitecto 46419.8 Agosto 2024

Se denomina presupuesto de ejecucién material al resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y
de las partidas alzadas

El Presupuesto de Ejecucion Material en el tiempo de duracién del
contrato es: Cuantia de 314.745,87 euros
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El Presupuesto Base de Licitacion se desglosa en los siguientes
conceptos:

Se entiende que el presupuesto base de licitacién para cada uno de los lotes,
se adecua a los precios del mercado en base a las siguientes consideraciones:

Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecucién material 314.745,87 €
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. 40.916,96 €
Beneficio industrial de la empresa 18.884,75 €
Impuesto sobre el Valor afiadido 21%

El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 374.547,58€,
trescientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y siete euros con
cincuenta y ocho céntimos de euro

CLAUSULA SEXTA. Crédito presupuestario

Las obligaciones econdémicas que se deriven de la ejecucién del contrato se

abonardn con cargo a la aplicacién u aplicaciones presupuestarias

del Presupuesto Municipal, existiendo crédito adecuado y suficiente.

Este contrato se encuentra financiado con fondos europeos provenientes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea -Next Generation EU-
conforme a lo previsto en el apartado C) del Cuadro Resumen y la Cldusula 32del
presente Pliego.

El presente gasto se configura con cardacter plurianual atendiendo a su plazo
de duracién, por estar prevista su ejecucién durante los ejercicios 2024 - 2025.

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se
abonard en 2 anualidades.

La ejecucidn plurianual de la Obra asi como su financiacién queda
inicialmente establecida de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO IMPORTE % DE _
EJECUCION
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2024 90.640,50 € 20%
2025 362.562,07 € 80%
TOTAL

El abono de las cantidades correspondientes a las anualidades de los
ejercicios 2024 y 2025 quedara condicionado a que en los presupuestos de dichos
ejercicios exista consignacién presupuestaria adecuada y suficiente

CLAUSULA SEPTIMA. Revision de precios

NO cabe la revisién de precios

CLAUSULA OCTAVA. Plazo de Ejecucion y Emplazamiento

El plazo de ejecucidn y lugar de ejecucion de la obra serd: 10 MESES

El inicio del plazo de ejecuciéon del contrato comenzard con el acta de
comprobacién del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que
no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administracién encargada de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo.

CLAUSULA NOVENA. Acreditacion de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas
o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibiciones de contratar, y acrediten su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de

prohibiciones de contratar se acreditara mediante la inscripciéon en el Registro

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

La inscripciébn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo
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prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacién, habilitacién profesional o
empresarial, solvencia econémica y financiera y técnica o profesional, clasificacién
y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

2. La solvencia del empresario:

El empresario podrd acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacién como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacién a

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia econdémica y
financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditacién de la
solvencia se efectuard conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el
segundo inciso del apartado 3 del articulo 87 de la LCSP, que tendrdn caracter
supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado
en los pliegos.

2.1 La solvencia econdmica y financiera del empresario deberd

acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al que
se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en
funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
presentacién de las ofertas por importe igual o superior a 561.821,37 euros.

2.2. En los contratos de obras, |a solvencia técnica del empresario deberd

ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes [a eleccion del érgano de
contratacién:

a) Relacidn de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos anos, avalada por
certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucidn de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran
comunicados directamente al érgano de contrataciéon por la autoridad competente. Cuando
sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores
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podrén indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en
los dltimos diez afios.

A los efectos de clasificacién de los contratistas de obras y de asignaciéon de
categorias de clasificacién, el titular del Ministerio de Hacienda y Funcidn Publica podra fijar
mediante Orden, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratacion Publica del Estado, una
relacién de subgrupos de clasificacion para los que el citado periodo de diez afios serd de
aplicacién. Para la clasificacién en los subgrupos no incluidos en dicha relacién solo se tendra
en cuenta la obra ejecutada dentro de los cinco afios anteriores al de inicio del procedimiento

de clasificacidn o de revisién de clasificacion, asi como la ejecutada durante dicho afo.

La citada relacién de subgrupos de clasificacién podra ser actualizada anualmente
por Orden del titular del Ministerio de Hacienda y Funcién Publica, a propuesta de la Junta
Consultiva de Contratacién Publica del Estado, cuando lo exija la evolucion anual de la
adjudicaciéon de contratos de obras, de manera que se garantice un nivel suficiente de

competencia en los contratos de obras de todos los subgrupos de clasificacion.

b) Indicacién del personal técnico u organismos técnicos, integradas o no en la

empresa, de los que esta disponga para la ejecucién de las obras

¢) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la
empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evaltuen como un criterio
de adjudicacion.

d) En los casos adecuados, indicacién de las medidas de gestién medioambiental que

el empresario podra aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaracién sobre la plantilla media anual de la empresa y del nimero de

directivos durante los tres ultimos afios

f) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la documentacién acreditativa
pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del drgano de
contratacioén.

[En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el
contratista sea una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una
antigliedad inferior a cinco arios, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los
medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningun caso sea aplicable lo

establecido en la letra a), relativo a la ejecucién de un nimero determinado de obras].
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3. La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico en el grupo _ € o subgrupo _Todos acreditard
su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar.

CLAUSULA DECIMA. Presentacion de Proposiciones y Documentacion

Administrativa

10.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y
documentacién que rigen la licitacién, y su presentacién supone la aceptacién
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mas de una proposicién, ni
suscribir ninguna propuesta en uniéon temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas
normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

10.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas

Para la licitacién del presente contrato, no se exige la presentacién de
ofertas utilizando medios electrénicos debido a no tener activada la aplicacién para
ellos.

Las ofertas se presentaran exclusivamente en el registro del Ayuntamiento
con domicilio en P/l de Espafia n21, en horario de 8:00 a 14:00, dentro del plazo de
15 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacién del anuncio de licitacién
en el Perfil de contratante.

10.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que
se refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administraciéon contratante deberd facilitarla,
al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacién de
ofertas, siempre que dicha peticidn se presente con una antelacién minima de doce
dias respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nUmero de fax o a la
direccién de correo electrénico previsto en el anuncio de licitacién.
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10.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentardn en dos
sobres cerrados, firmados por el licitador, en los que se hard constar la denominacién
del sobre y la leyenda «Proposicidon para licitar a la contrataciéon de las obras de
COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL». La denominacién de los sobres es la siguiente:

—Sobre «A»: Documentacion Administrativa
—Sobre «B»: Proposicion Econémica y Documentacion Cuantificable
de Forma Automatica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberdn ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislacién en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluiran los siguientes documentos asi como una
relacién numerada de los mismos:

SOBRE «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de
las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracién.

La declaracién responsable se presentard conforme al modelo incluido en el

Anexo del presente pliego.

En caso de que los requisitos de solvencia econdémica y financiera o técnica y
profesional exigidos varien de un lote a otro, se aportara una declaracion
responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos requisitos
de solvencia.

En caso de que la adscripcién de medios exigida se cumpla con medios
externos al licitador, deberd presentarse una declaracién responsable por el
licitador y por cada uno de los medios adscritos a la ejecucién del contrato.
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Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una
de las que la componen debera acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una presentar la correspondiente declaracién
responsable.

«MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE»

ANEXO |
D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ,n.2 __,con NIFn.?2 , en representacién
de la Entidad , con NIF n.2 , a efectos de su
participacion en la licitacion , ante

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y

en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacién de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo
sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversién 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
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PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucién de
las obras correspondientes al proyecto:

Objeto: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
Autor del Proyecto Titulacién | Presupuesto Fecha aprobacién
Amparo Sanz Cabrera Arquitecto |453.202,57€ (IVA/i) Agosto 2024

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

U Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacién.

O Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con

los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

U Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pdblico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

O Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas
extranjeras].

O Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesién y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién,
en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier
momento en que sea requerido para ello.
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Y para que conste, firmo la presente declaracién.
En ,a__ de de 2024

Firma del declarante,

Fdo.:

«MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE»
ANEXO VII

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS
ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE EXTREMADURA, EN EL REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES
Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO O EN UNA BASE DE
DATOS NACIONAL DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA UNION EUROPEA

D./D.2 con DNI /
NIE n.° , en nombre propio o en representacién de la empresa
, con NIF , inscrita en

el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Extremadura, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o nombre de la base de datos nacional del Estado miembro de la
Unién Europea en la que se encuentre inscrita la empresa), con el n.2 de expediente

DECLARA

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores o
en la base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro o base de datos expedido con fecha , que
acompafa a esta declaracion.

Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores o
en la base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea han sufrido
variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro o base de datos de
fecha

Datos que han sufrido variacién:

Documentacién justificativa que se adjunta:
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En , a de de 2024

Firma del declarante,

Fdo.:

SOBRE «B»
ANEXO VIIl. PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION CUANTIFICABLE
DE FORMA AUTOMATICA.
1) Proposicién econémica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, ,n.2 ,con NIF n2 , en representacién

de la Entidad , con NIF n.2 , enterado del expediente
para la contratacién de las obras de por procedimiento abierto

simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la
licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de euros (IVA/excluido) vy euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afadido.

2) Reduccién plazo de ejecucion (hasta un maximo de 90 dias).

Se presentard conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, ,n.2 ,con NIF n@ , en representacion

de la Entidad , con NIF n.2 , enterado del expediente
para la contratacién de las obras de por procedimiento abierto

simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, presentando como
mejora la reduccién de plazos de ejecucién en dias del plazo de
ejecucién reflejado en el pliego.

3) Menor huella de Carbono que suponga la ejecucion del contrato.
Se presentard conforme al siguiente modelo:
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« , con domicilio a efectos de
notificaciones en , ,n.2 _, con
NIF n.2 , en representacién de la Entidad

, con CIF n.2 , enterado del expediente para
la contratacién de las obras de por

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
integramente, declarando las siguientes distancias y vehiculos:

Distancia del centro de trabajo principal de la empresa a la obra

km
NUmero de vehiculos eléctricos para los desplazamientos uds.
NUmero de vehiculos hibridos para los desplazamientos uds.
En , a de de 2024.

Firma del licitador,

Fdo.:

CLAUSULA UNDECIMA. Criterios de Adjudicacion

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta
se atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién
calidad-precio

A. Criterios cuantificables automaticamente, seran la totalidad de la
puntuacion (100 puntos):

A.l.- Propuesta econdémica: Hasta un maximo de 70 puntos.

La oferta econdmica mas baja (IVA excluido) tendra una puntuacién de 60
puntos, atribuyéndose al resto de ofertas la puntuacién que corresponda por el
procedimiento de regla de tres inversa. La oferta que no realice ninguna baja tendra
una puntuacién de 0 puntos.

La puntuacién se obtendrd por aplicacién de la siguiente férmula:
Va = 70 x Pmin/Pa
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Dénde:
Va = Valoracién correspondiente a la Oferta “a”
Pmin = Presupuesto minimo ofertado

Pa = Presupuesto de la Oferta “a”

A.2.- Reduccion del plazo de ejecucién: Hasta un maximo de 15
puntos (maxima reduccion de 90 dias).

La proposicién que disponga una mayor reduccién en dias naturales en la
ejecucién de las obras tendrd una puntuacién de 15 puntos, atribuyéndose al resto
de proposiciones la puntuacién que corresponda por el procedimiento de regla de
tres simple. La proposicién que no realice ninguna reduccién de plazo tendrd una
puntuacién de 0 puntos.

La puntuacién se obtendréa por aplicacién de la siguiente férmula:
RPa = 15 x Ra/Rmax

Dénde:

RPa = Valoracién correspondiente a la Proposicién “a”

Rmax = Reduccién maxima de dias propuesta

Ra = Reduccién en dias de la Proposicién “a”

A.3.- Menor huella de Carbono que suponga la ejecuciéon del
contrato. Hasta un maximo de 15 puntos.

Se otorgard con un maximo de 15 puntos, mediante la aplicacién de los
siguientes apartados:

A estos efectos, se circunscribe el calculo de la Huella de Carbono, al calculo de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEIl) asociadas a los trabajos objeto de
cada contrato, centrado en las emisiones de gases, especialmente CO2, producido
por los vehiculos empleados para el desplazamiento del personal y material para la
ejecucién de cada contrato.

Se calculara en funcién de la menor distancia en kilometros entre la poblacién
donde esté el domicilio fiscal de la empresa o poblacion donde esté el centro de
trabajo diferente al domicilio fiscal, debidamente acreditado y la obra.

Para el cdlculo de la puntuacién se tendra en cuenta la siguiente tabla:

- Hasta una distancia de la localidad de ubicaciéon de la empresa de 50 Km. igual a
12 puntos.

- Hasta una distancia de la localidad de ubicacién de la empresa de 100 Km igual a
8 puntos.

- Hasta una distancia de localidad de ubicacién de empresa de 150 Km. igual a 4
puntos.
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- Hasta una distancia de la localidad de ubicacién de la empresa mayor de 150 Km.
igual a 0 punto.

Para efectuar correctamente la valoracién de la distancia en caso de que la
empresa cuente con centros de trabajo diferentes al domicilio fiscal se deberd
aportar la siguiente documentacion:

Documento justificativo de la propiedad o arrendamiento de las instalaciones a
nombre de la empresa y copia justificativa de la concesién de la licencia de
actividad y uso de las instalaciones a nombre de la empresa.

Se valorara en este apartado la menor distancia en kilémetros y disponibilidad de
instalaciones que permitan garantizar la normal ejecucién del aglomerado. El
licitador deberd acreditar la disponibilidad de dichas instalaciones o compromiso de
disponibilidad de un tercero.

Dichas instalaciones deberdn contar con informe favorable del organismo
correspondiente de medio ambiente y compatibilidad urbanistica, que debera
acreditarse bien por el licitador o por el tercero objeto del compromiso de puesta a
disposicioén.

Estas resultardn fehacientemente acreditadas siempre que dicha acreditacién se
realice por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

La utilizacion de vehiculos menos contaminantes se primard mediante una
minoracidn de la distancia con el siguiente baremo:

- Por cada vehiculo eléctrico para los desplazamientos hasta un maximo de 1
puntos (0,5 punto por vehiculo acreditable con documentacién de propiedad o
renting)

- Por cada vehiculo hibrido para los desplazamientos hasta un méximo de 2 puntos
(0,5 punto por vehiculo acreditable con documentacién de propiedad o renting)

Para efectuar correctamente la valoracién de los vehiculos se deberd aportar la
siguiente documentacién: Ficha técnica y permiso o similar a nombre de la empresa
y justificante de la propiedad del vehiculo o contrato de arrendamiento, renting o
similar, en vigor a nombre de la empresa.

CLAUSULA DUODECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DECIMOTERCERA. Ofertas anormalmente bajas
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Cuando en aplicacién de los parametros establecidos en los criterios de
valoraciéon de las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presunciéon de
anormalidad, se concederd a los licitadores afectados un plazo de cinco dias hébiles
para que puedan presentar una justificacién adecuada de las circunstancias que les
permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefalan
al respecto en el articulo 149.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

El cardcter anormal de las ofertas se apreciard en funcién de los siguientes
parametros:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitaciéon en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en méas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, se excluird para el cémputo de dicha media la oferta de cuantia mas
elevada cuando sea superior en méas de 10 unidades porcentuales a dicha media.
En cualquier caso, se considerard anormal la baja superior a 25 unidades
porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procederd al célculo de una nueva media sélo con
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre

las tres ofertas de menor cuantia.

En todo caso, se estard a lo previsto en el articulo 149 LCSP 2017 para la

regulacién y régimen juridico de las ofertas anormalmente bajas.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitard un informe técnico,
generalmente al funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones
técnicas, el proyecto o el estudio econémico del contrato, o a todos en conjunto,
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que analice detalladamente las motivaciones que haya argumentado el licitador

para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazaran las ofertas si se comprueba que son que son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido
clasificada como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice,
la Mesa de Contratacién, propondréd al érgano de contratacién motivadamente la

admision de la oferta o su exclusion.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Preferencias de Adjudicacién en caso

de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién
establecidos para el lote o lotes u oferta integradora de que se trate, se produzca
un empate en la puntuacién otorgada a dos o mas ofertas, se utilizardn los
siguientes criterios para resolver dicha igualdad:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de
exclusién social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de
igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el

mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de
las empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no
hubiera dado lugar a desempate.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere
el presente apartado serd aportada por los licitadores en el momento en que se
produzca el empate, y no con caracter previo.
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CLAUSULA DECIMOQUINTA. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacién sera el dérgano competente para efectuar Ila
valoracién de las ofertas y calificar la documentacién administrativa, y actuara
conforme a lo previsto en el articulo 326 de y «calificar la documentacién
administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por
la gue se transponen al ordenamiento juridico espafnol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y ordenamiento juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 y en el Real Decreto 817/20092014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en
el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Plblico, desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico, desarrollando las funciones que en estos se establecen
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposiciéon Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, estara presidida por un miembro de la Corporacién o un
funcionario de la misma, y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en
su caso, el titular del érgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento
juridico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del érgano que tenga atribuidas la
funciéon de control econémico-presupuestario, asi como aquellos otros que se
designen por el érgano de contratacién entre el personal funcionario de carrera o
personal laboral al servicio de la Corporacién, o miembros electos de la misma, sin
que su numero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso,
formen parte de la Mesa de contratacién no podrdn suponer mas de un tercio del
total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la
Corporacion.

Su composicién se publicara a través del perfil de contratante de la
Plataforma de Contratacién con caracter previo a su constitucién a través de un
Anuncio especifico en el citado perfil.
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A las reuniones de la mesa podran incorporarse los funcionarios o asesores
especializados que resulten necesarios, segun la naturaleza de los asuntos a tratar,
los cuales actuardn con voz pero sin voto.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacién se constituird entre el seqgundo y décimo primero
dia hdbil tras la finalizacién del plazo de presentacién de las proposiciones, a las
9:00 horas, procedera a la apertura de los Sobres «A» y calificard la documentacién
administrativa contenida en los mismos.

Si fuera necesario, la Mesa concederd un plazo no superior a tres dias
naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables
observados en la documentacién presentada.

Posteriormente, procederd a la apertura y examen de los sobres «B», que
contienen la contienen la proposicién econdmica y documentacién cuantificable de

forma automatica.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podrd solicitar cuantos
informes técnicos considere precisos, para la valoraciéon de las mismas con arreglo
a los criterios y a las ponderaciones establecidas en este Pliego, y posponer la
celebracién de la misma hasta que considere su recepcién.

Tras la lectura de las proposiciones y previa exclusiéon de las ofertas que no
cumplan los requerimientos en su caso, la Mesa procedera a la evaluacién y
clasificacién de las ofertas.

A la vista del resultado, la Mesa de Contratacién propondra al adjudicatario
del contrato y el resto serdn clasificados por orden de puntuacién.

Realizada la propuesta de adjudicacién se procedera a comprobar en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta
debidamente constituida, que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o en su
caso la clasificacion.

CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Requerimiento de Documentacion

En el mismo acto, la mesa de contratacién requerird, mediante comunicacién

electrénica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
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plazo de siete dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacién, constituya
la garantia definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el
articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a

la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgandole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la
constitucién de la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto
sobre el Valor Afadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda Publica, con
sujecién, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo
de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados
se depositaran en la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en
las Delegaciones de Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto

para los contratos que se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberd depositarse en

los establecimientos senalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad
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aseqguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera

entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un
afio desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcién formal y la
liguidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se
procederd, sin mas demora, a su devolucién o cancelacién una vez depuradas las
responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacién de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante

medios electrdnicos

CLAUSULA DECIMONOVENA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se
procederd a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgdndole el
correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacién, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15
dias.

CLAUSULA VIGESIMA. Formalizacion del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacién.
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A la formalizacién del contrato el adjudicatario tendrd que entregar la

documentacién siguiente:

a) La informacion relativa a la subcontrataciéon en los términos establecidos en
la Clausula 23 de este Pliego.

b) La documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
especiales de ejecucién, si procede, en los términos establecidos en la
Clausula 21de este Pliego.

c¢) La documentacién acreditativa del cumplimiento de criterios de adjudicacién

de acuerdo con la Cldusula 11 de este Pliego.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a Fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation
EU- el adjudicatario deberd presentar, previamente a la formalizacién del contrato,

tal y como se solicitard mediante requerimiento:

- Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién
de actuaciones del PRTR (Anexo V del presente Pliego).

- Declaracién de compromiso en relacién con la ejecuciéon de actuaciones
del PRTR (Anexo VI del presente Pliego).

- Declaracién de compromiso en relacién con el cumplimiento del principio
de no causar dafo significativo al medioambiente (Do no significant harm
- DNSH) a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) n2 2020/852. (Anexo Il del presente Pliego).

- Declaracién de ausencia de conflicto de intereses (Anexo VI del presente
Pliego).

- Declaracién para proteger los intereses financieros de la Unién (Anexo IV
del presente Pliego).

- La identificacion e informacién del perceptor final de los fondos conforme
a la Clausula 32.5.4 de este Pliego.

- Alta Censal

Respecto de los subcontratistas, deberd estarse a lo dispuesto en la Clausula
23 del presente Pliego.

Asimismo, el contratista deberd comunicar cualquier cambio que se
produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién facilitada en la
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declaracion.

De acuerdo con lo sefalado en el articulo 99.7 LCSP, cada lote constituird un
contrato, salvo en casos en gque se presenten ofertas integradoras, en los que todas
las ofertas constituiran un contrato.

La formalizacién del contrato en documento administrativo no podra
efectuarse antes de que transcurran diez dias naturales, a partir del siguiente a la
notificaciéon de la adjudicacién del contrato en los contratos susceptibles de recurso
especial en materia de contratacién financiados con fondos procedentes del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR).

Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiera interpuesto
recurso, los servicios dependientes del érgano de contratacién requeriran al
adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco dias a
contar desde el siguiente a aquel en que se hubiera recibido el requerimiento, una
vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera
interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensién de la formalizacién del
contrato. De igual forma se procederd cuando al 6rgano competente para la
resolucién del recurso hubiera levantado la suspensién, de conformidad con
fundamento en lo previsto en el articulo 153.3 LCSP.

El contratista podréd solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard
efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Condiciones Especiales de Ejecucion
del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico:
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Consideraciones de tipo ambiental

Consideraciones de tipo social

Sometimiento a la normativa nacional y de la Unién
Europea en materia de proteccién de datos

Tipo especial

Aborda aspectos tan variados como la digitalizacién del
sector deporte, la inversién dirigida a optimizar los
recursos e implementar medidas de sostenibilidad
ambiental en las instalaciones deportivas, el desarrollo de
infraestructuras que permitan un mejor acceso a la
actividad fisica saludable en zonas en riesgo de
despoblacién, el fomento de habitos saludables a través
del deporte y la actividad fisica, mejorando la salud de la
ciudadania y el desarrollo de sectores especificos que
promuevan la igualdad y la inclusién en el deporte. En los
pilares del desarrollo de infraestructuras para favorecer
habitos saludables y en el fomento de estos es donde se
circunscriben las medidas proyectadas en la presente
disposicién, orientada a establecer una estrategia de
creacién de estructuras deportivas que potencien Ia
atraccién del turismo internacional a través del deporte
vinculado a la naturaleza. Paralelamente, estas
actuaciones dardn, ademads, lugar a la formacién de
profesionales y a la disposicion de un sistema de
prescripcién de la actividad y el ejercicio fisico eficiente y
sostenible.

Descripciéon

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecuciéon del
contrato en el marco del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia
(PRTR):

Consideraciones especificas en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), conforme se recoge en la
Clausula 32 de este Pliego.

Conforme a la Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones

Tipo especial acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el

Reto Demografico (MITECO) septiembre de 2021,las condiciones

especificas del cumplimiento del principio DNSH y del etiquetado

climdtico ambiental durante la ejecucién del contrato.

Conforme a la Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones

acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el
Reto Demogréfico (MITECO) septiembre de 2021, de cara a

asegurar el principio de no causar un perjuicio significativo al

Descripcién

medio ambiente y el etiquetado climatico, los proyectos deberan

ey Financiado por Plan de
it @D, i i
§ - ‘2 El] cosERNO | MmsTRO Recuperacién, . § 2P Ayuntamiento de
o+ la Uni6n E_uropea ?%’g BEESPANS; | [DECUIIA Transformacién gs;z:?gr = Navalvillar de Pela
i NextGenerationEU | =™ = QA v Resiliencia de Deportes

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenaration EU

Pagina 29 de 87

w
a
o
Q
(22}
x
a
~
[%]
=
9]
=
=
)
g
g
=
[
N4
[
(&)
@D
©
c
S
‘©
@
h=l
g
o
Q
o

Verificacion: https://navalvillar.sedelectronica.es/
. Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 29 de 87



https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf
https://www.prtr.miteco.gob.es/content/dam/prtr/es/obligaciones-medioambientales/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

cumplir las siguientes condiciones:

En el campo de intervencidn (etiqueta climatica) asignado a cada
medida y submedida, en su caso, recoger aqui las condiciones que
se derivan del mismo conforme con el Anexo VI del Reglamento
MRR, asi como lo previsto en los apartados 3 y 6 del documento de
la Componente del PRTR de Esparia.

Las convocatorias que se lleven a cabo incluirdn una condicidn
segun la cual al menos el 70 % (en peso) de los residuos de
construccién y demolicion generados en los proyectos de
infraestructura (con exclusién de los residuos con cédigo LER 17 05
04), se preparen para la reutilizacién, el reciclaje y la revalorizacién
de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros materiales. Andlogamente, en los
proyectos financiados que impliquen demolicién, se incluird la
préctica de demolicién selectiva.»

Estas condiciones serian de obligado cumplimiento para estos
proyectos, y por tanto se deben indicar, y ademdas establecer los
mecanismos para asegurar su ejecucién en la prdctica, como
pueda ser exigir el certificado del gestor de residuos de
construccién y demolicién, certificados de eficiencia energética,

memorias explicativas, certificados de origen de la energia, etc].

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Derechos y Obligaciones de las
Partes

22.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracién expedird mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales
en ningun caso supondran la aprobacién y recepcién de las obras.
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El contratista también tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra en las siguientes condiciones,

debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacién de garantia.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes extremos
previstos en el apartado segundo de la Disposicién Adicional Trigésimosegunda de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la
normativa sobre facturacién electrénica:

Que la oficina contable es L01060917.
Que el érgano gestor es L01060917.
Que la unidad tramitadora es L01060917.

El contratista, una vez expedida la certificacién mensual de obra, debera
presentar la factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse en
formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de Impulso a la Factura Electrénica y Creacién del Registro Contable de Facturas del
Sector Pdblico, en estos casos la presentacién de la factura en el Punto General de

Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracién tendra obligacién de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo
210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de
dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizaciéon por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

22.2. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccién el contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y
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Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de
seguridad o salud o en el estudio basico de seguridad y salud que acompafa al

proyecto.

Este plan debera ser aprobado antes del inicio de la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencién,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacién.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi como en

aquellas normas que se dicten en el d&mbito municipal.

El contratista deberda respetar la normativa vigente en materia de proteccién
de datos.

22.4. Obligaciones en el Marco Especifico del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU -
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Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU
-, el contratista estd obligado a garantizar el pleno cumplimiento de los principios
transversales del Plan de Recuperacién Transformacién y Resiliencia (PRTR)
recogidos en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia:

a) De los hitos y objetivos, asi como los criterios para su seguimiento y

acreditacién del resultado, detallados en la Clausula 32.2 de este Pliego.

b) De las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y

de los mecanismos establecidos para su control, detallados en la Clausula 32.3 de
este Pliego.

c) De los requerimientos del andlisis de riesgo en relacién con posibles

impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant harm,

DNSH), al seguimiento y de la verificacion de resultados, detallados en la Clausula
32.3de este Pliego.

d) De mecanismos para la prevencién, deteccién y correccién del fraude la

corrupcién y los conflictos de interés, detallados en la Cldusula 32.4de este Pliego.

e) De los limites establecidos en relacién con las ayudas de Estado y de la

prevencion de la doble financiacién, detallados en la Clausula 32.5.3de este Pliego.

f) De la identificacién adecuada del perceptor final de los fondos detallados
en la Clausula 32.5.4 de este Pliego.

g) De las diferentes obligaciones de publicidad y comunicacién, detallados
en la Clausula 32.7 de este Pliego.

22.5. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resoluciéon
del contrato.
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Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucién del contrato,

las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que
haya sido objeto de valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacion
establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas
administrativas particulares en relacién con la subcontratacién.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas
administrativas particulares en relacién con la adscripcién de medios personales y

materiales a la ejecucién del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en
la normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como
el abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Puesto que la ejecucién del presente contrato requiere el tratamiento por
el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento se
establecen las siguientes obligaciones esenciales adicionales:

— Constancia expresa de la finalidad para la que se ceden los datos

— Someterse, en todo caso, a la normativa nacional y de la unién europea
en materia de proteccién de datos (sin perjuicio de la condicién especial de
ejecucién indicada en la cldusula 21)

— Presentar, antes de la formalizacién del contrato, una declaracién en la
que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde
se van a prestar los servicios asociados a los mismos.

— Comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, de la informacién facilitada en la declaracién a la que se refiere el
apartado anterior

— Indicar en la oferta, si tienen previsto subcontratar los servidores o los
servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacién.
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g. El cumplimiento de los principios transversales del Plan de Transformacién
Recuperacién y Resiliencia.

Dado que el contrato estd financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Nex Generation EU

-, tienen la consideracién de obligaciones contractuales esenciales las siguientes:

- El cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos.

- El cumplimiento del principio de no causar dafio significativo al medio
ambiente (do no significant harm - DNSH), de sus condiciones especificas
y de las condiciones del etiquetado, conforme se indica la Clausula 32 del
Pliego.

- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Medidas
Antifraude

- El cumplimiento de la obligacion de cumplimentacién de la Declaracién
de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

- El cumplimiento de los principios transversales aplicables al Plan de
Medidas Antifraude.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales
esenciales, el adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad
administrativa que ha tramitado el contrato, la siguiente informacién:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad
Social, asi como de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las
incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborara un informe sobre el
cumplimiento de dicha justificacion. En ese informe se hara también expresa
referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta cldusula en

relacién con el personal que gestiona el contrato.
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Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciara de inmediato un expediente de penalizacién o de

resolucién del contrato, segln proceda.
22.5. Programa de trabajo

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo
mdaximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato. El 6rgano de
contratacién resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o

el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir
los datos recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de
octubre.

La direccién de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra
hasta que el contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

22.6. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la
misma, de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna
limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hébiles
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la
terminacién o ejecuciéon del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcién.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la
elevard con su informe al 6rgano de contratacién con un mes de antelacién, al
menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrird un facultativo
designado por la Administracién representante de esta, el facultativo encargado de
la direccién de las obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido, si
lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcién se levantard un Acta que
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suscribirdn todos los asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicién general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la obra redactara

la correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano
de contratacién deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que
sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta
y comenzando entonces el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el érgano de contratacién tendra derecho a
reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el
contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictarlas oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuard encargado de la conservaciéon de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

22.7 Gastos exigibles al contratista
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Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién
y adjudicacién, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera
otros que resulten de aplicacién, seguln las disposiciones vigentes en la forma y

cuantia que éstas sefalen.

22.8. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones

El contratista estard obligado, salvo que el 6rgano de contrataciéon decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los
permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y
en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias
para el inicio, ejecucién y entrega del suministro, solicitando de la Administracién
los documentos que para ello sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefalizaciones
precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan
los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucién
de las obras.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto
del contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

La subcontratacién debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos
siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de
los datos siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad
y solvencia.

-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.
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b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para
contratar con la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién

profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate debera comprobar con caracter previo al
inicio de los trabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de
los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en cuestién en cumplimiento de lo
establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la
reqularizacién y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitaciéon de
viviendas.

d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados sélo ante el contratista principal
que asumira la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al
Ayuntamiento, con arreglo estricto a los pliegos de cldusulas administrativas
particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la obligacién
de sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
Protecciéon de datos, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la
existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista
principal.

f) El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacién
al Ayuntamiento debera el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o auténomos que haya
subcontratado en el marco del presente contrato.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU

- el contratista debera acreditar ademas los siguientes extremos:

- Que los subcontratistas aceptan la cesién de datos entre las
Administraciones Publicas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto
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en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de derechos digitales, debiendo exigirles la
cumplimentacién de una declaracién responsable del cumplimiento de
los citados principios conforme al modelo que se adjunta como Anexo V
del presente Pliego.

- Que los subcontratistas cumplan con los principios transversales
establecidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
gue pudieran afectar al &mbito objeto del contrato, debiendo exigirles la
cumplimentaciéon de una declaracién responsable del cumplimiento de
los citados principios conforme al modelo del Anexo VI del presente
Pliego.

- Que los subcontratistas cumplan con el principio DNSH en el sentido del
articulo 17 del Reglamento (UE) n2 2020/852, debiendo exigirles la
cumplimentacién de una declaracién responsable del cumplimiento del
citado principio conforme al modelo del Anexo Il del presente Pliego.

- Que los subcontratistas cumplan con la ausencia de conflicto de
intereses, debiendo exigirles la cumplimentacién de una declaracién
responsable a tal efecto, conforme al modelo del Anexo VI del presente
Pliego.

- Que los subcontratistas se encuentran sujetos a los controles de la Unién
y que conservardn los documentos del contrato, en los términos
previstos en la Clausula 32, debiendo exigirles la cumplimentacién de
una declaracién responsable a tal efecto, conforme al modelo del Anexo
IV del presente Pliego.

El contratista deberd facilitar esta documentacién cuando ponga en
conocimiento del 6rgano de contratacién su intencién de celebrar los subcontratos.

El contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacién
cualquier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato

principal, y toda la informacién necesaria sobre las nuevas subcontratistas.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Modificaciones Contractuales
Previstas
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No se prevé de manera expresa, de conformidad con el articulo 204 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la posibilidad de

que durante la ejecucién del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU
-, podré dar lugar a la modificacién del contrato:

Las medidas correctoras correspondientes que por orden de la Autoridad
Responsable se dicten para el necesario cumplimiento y control de las obligaciones
asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital y en aplicacién del
principio de no causar un dafo significativo al medio ambiente (DNSH), y que
supongan cambios o modificaciones en la prestacién objeto del contrato, tal y como
se indica en la Clausula 32 de este Pliego.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Sucesion en Ila Persona del
Contratista

En los casos de fusién, escisién, aportacién o transmisién de empresas o
ramas de actividad de las mismas continuaréd el contrato vigente con la entidad
resultante, que quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién
cualquier cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el cdmputo
de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes
hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se
atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo,
considerdndose a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del
contratista.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Cesion del Contrato

El contrato podra ser objeto de cesion con los limites y requisitos del articulo
214 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico:
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a) Que el 6rgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la
cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del
contrato

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracién y
la solvencia que resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato,
debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y
no estar incurso en una causa de prohibiciéon de contratar.

d) Que la cesién se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Penalidades por Incumplimiento

27.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del
contrato y de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacién

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podréd optar
indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades

diarias en las proporciones de 1 euro por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA
excluido

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del
precio del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposiciéon de
nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
la ejecucidén parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién
podrd optar, indistintamente, por su resolucién o por la imposicién de las
penalidades establecidas anteriormente.

27.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de
la prestacion
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Se consideran segun el articulo 192 LCSP los incumplimientos por parte del
adjudicatario de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucién establecidas

en la cldusula 21 de este pliego de cldusulas administrativas particulares.

Conforme recoge la Instruccién, de 23 de diciembre de 2021, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, las penalidades al posible
incumplimiento en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
(PRTR) del cumplimiento de los hitos y objetivos y la obligacién de cumplimentacién
de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) son recomendables.

Igualmente podran recogerse penalidades por el incumplimiento del resto de
principios transversales del PRTR como por ejemplo, el posible incumplimiento del
principio de no causar dafo significativo al medio ambiente (do no significant harm

- DNSH), conforme recomienda la Guia para el disefio y desarrollo de actuaciones
acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente

del Ministerio para la Transicién Ecolégica y el Reto Demogréafico (MITECO)
septiembre de 2021.

Por tratarse de un contrato esta financiado con cargo a fondos procedentes
del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Uniéon Europea - Next
Generation EU -,se considerardn segun el articulo 192 LCSP los incumplimientos o
cumplimientos defectuosos, por causas imputables al contratista y/o
subcontratistas, de los compromisos adquiridos en relacién con los principios
transversales del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR), y en
concreto, conforme se detalla en la Clausula 32de este Pliego:

- Los hitos y objetivos establecidos.

- El principio de no causar dafo significativo al medio ambiente (do no
significant harm - DNSH), sus condiciones especificas y sus condiciones
de etiquetado, conforme se indica en la Clausula 32 de este Pliego.

- La obligacién de cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de
Conflicto de Intereses (DACI).

- Los principios transversales aplicables al Plan de Medidas Antifraude.

- Las obligaciones establecidas en el Plan de Medidas Antifraude

Estos incumplimientos serdn causa de resolucién del contrato, salvo que se
considere que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccién, y que la
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resoluciéon del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en

cuestidn, en cuyo caso se sustituira por la penalizacién correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicién
de las penalidades coercitivas de 0,50 % del precio de adjudicacién IVA excluido,
por cada infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad,

reincidencia y mala fe en la comisién de la infraccién.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus
obligaciones contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente
una multa coercitiva del 0,20 % del precio del contrato, en funcién de su mayor o

menor gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de
la obligacién del contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra
el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su
oferta, la indemnizacién que se exigird al contratista incorporara la diferencia que
en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se
hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el
adjudicatario.

27.3 Penalidades por incumplimientos en materia de
subcontratacion

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas
en la cldusula 22 en materia de subcontratacién, conllevara una penalizacién del
0,50% del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracién causa de resolucion
del contrato.

Ademads, procederd la imposicion de una penalidad de un 5% cuando,
mediante resolucién judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al 6rgano de contratacién quedara acreditado el impago por el
contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato
en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora
en el pago no viene motivada por el incumplimiento de alguna de las obligaciones
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contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucién

de la prestacion.

Esta penalidad podré reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta
alcanzar el limite conjunto del 50 por ciento del precio del contrato. La garantia
definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este motivo.

27.4 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por
incumplimientos contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario, en
el que se concedera al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras
formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién sera
resuelto, previo informe del responsable municipal del servicio e informe juridico,
por el Sr. Alcalde o Concejal en quien delegue, resolucién que pondrd fin a la via
administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por el
Ayuntamiento se realizara en el momento en que tenga conocimiento por escrito de
los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la
ejecucién material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucién del contrato que
beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la
terminacién del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas seran inmediatamente
ejecutivas y se haradn efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes
que el Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen
cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia
definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar
por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Resolucion del Contrato

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefalan en
este Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se acordard por el érgano de
contratacién, de oficio o a instancia del contratista.
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Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacién cuando
se produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucién del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la
imposicion de las penalidades de conformidad con la clausula 27.

Asimismo serdn causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211
f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las
establecidas como obligaciones esenciales por el érgano de contratacién.

Conforme recoge la Instruccién de 23 de diciembre de 2021, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, la resolucién del contrato al
posible incumplimiento en el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia (PRTR) del cumplimiento de los hitos y objetivos y la obligacién de
cumplimentacidn de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) son
recomendables.

No obstante indica la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del
Estado, serdn causas excepcionales, pues en la medida en que la resolucién del
contrato puede aparejar un importante retraso y atendiendo al tipo de contratos de
que estamos tratando, cuya ejecucién puede tener que estar finalizada en un plazo
limitado, la inclusién de una causa de resolucién por esta causa se producira
Unicamente en supuestos excepcionales en que tal retraso no suponga, desde este
punto de vista, un perjuicio significativo para la entidad contratante.

Igualmente podrd recogerse como causa de resolucién del contrato el
incumplimiento del principio de no causar dafo significativo al medio ambiente (do
no significant harm - DNSH) conforme recomienda la Guia para el disefio vy

desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio

significativo al medio ambiente del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica vy el Reto
Demogréfico (MITECO) septiembre de 2021].

Por tratarse de un contrato financiado con cargo a fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU
-, son causas de resolucién del contrato las siguientes, conforme se detalla en la
Clausula 32de este Pliego:
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- El incumplimiento reiterado de los hitos y objetivos fijados (en plazo y
objeto) (especialmente las previstas en las letras d) y f) del articulo 211
de la LCSP).

- El incumplimiento reiterado del principio de no causar dafo significativo
al medio ambiente (do no significant harm - DNSH), de sus condiciones
especificas [si la medida del Plan las tuviere], y de sus condiciones de
etiquetado [si la medida del Plan las tuviere], conforme se indica en la
Clausula 32 de este Pliego.

- El incumplimiento de la obligaciéon de cumplimentacién de la Declaracién
de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI).

- El incumplimiento reiterado de los principios transversales aplicables al
Plan de Medidas Antifraude.

- Elincumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en el Plan de
Medidas Antifraude.(Sistema de gestién del plan de Recuperacién

Transformacién y Resiliencia)

La resolucién del contrato dard lugar a la comprobaciéon, medicién vy
liquidacién de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Serd necesaria la citaciéon del
contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicién.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios

originados a la Administracién, en lo que excedan del importe de la garantia.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la
Administracién con titulacién adecuada y suficiente responsable de la direccién y
control de la ejecucién de la obra, asumiendo la representacién de la Administracién
ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademds de las funciones derivadas del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién y demas normativa

concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato
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previstas en el articulo 62de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Publico, y en concreto las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para
constata que el contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos
acordados en el contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en
materia social, fiscal y medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los
hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
supongan la aportacién de documentacién o la realizaciéon de tramites de tipo
administrativo.

— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar
cualquier incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de
su resolucién por el érgano de contratacién por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pudblicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo
cumplimiento del contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente
ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora en su aplicaciéon pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demds casos, y en caso
de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar
el érgano de contratacion, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan
proceder.

— Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que
haya suscitado la ejecucién del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA. Unidad encargada del Seguimiento y
Ejecucion

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad
encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato seran los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Confidencialidad y tratamiento de
datos
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31.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su
personal en cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben
tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma que garanticen una
seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o
ilicito y contra su pérdida, destrucciéon o dafio accidental, mediante la aplicacién de
medidas técnicas u organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en
la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el Reglamento
2016/679 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento
general de proteccién de datos).

Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional y
subsistira aunque haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de
los datos (Ayuntamiento).

[En su caso] Teniendo en cuenta que la ejecucién del presente contrato
requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento, se hace constar:

Finalidad Principal de la

Cesién de Datos

Obligacién del contratista El futuro contratista deberd someterse, en todo caso, a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos, sin perjuicio de la condicién especial de
ejecucién recogida en la cldusula vigésimoprimera del
presente pliego.

Ubicacidén de los servidores La empresa adjudicataria deberd presentar antes de la
formalizacién del contrato una declaracién en la que ponga
de manifiesto déonde van a estar ubicados los servidores y
desde dénde se van a prestar los servicios asociados a los

mismos
Modificaciones en la | El contratista debe comunicar cualquier cambio que se
declaracién produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacién

facilitada en la Declaracién sobre la ubicacion de los
servidores
Subcontratacién Los licitadores deben indicar en su oferta si tienen previsto

subcontratar los servidores o los servicios asociados a los
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mismos, el nombre o el perfil empresarial definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacion

31.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccion de Datos
de Caréacter Personal y en el Reglamento general de proteccién de datos, los
licitadores quedan informados de que los datos de carédcter personales que, en su
caso, sean recogidos a través de la presentacién de su oferta y demas
documentacién necesaria para proceder a la contratacién seradn tratados por este
Ayuntamiento con la finalidad de garantizar el adecuado mantenimiento,

cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOSEGUNDA. Justificacion del cumplimiento del
Marco Especifico del Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia de Ila
Union Europea - Next Generation EU-

32.1 Financiacidn, Politica palanca, componente e inversién

En el marco de las actuaciones recogidas en el Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de
abril de 2021 (BOE num. 103, de 30 de abril de 2021), se incluyé la Politica Palanca
de “IX. Impulso de la Industria de la cultura y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras para mejora y optimizacién de instalaciones y
espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible”, Componente 26
“Plan de Fomento del Sector Deportivo”, Inversién 2 “Plan de transicion ecolégica
de instalaciones deportivas”, y dentro de ella, la medida “C26./102.P01 Fomento del
Turismo Deportivo”. Son actuaciones en el Complejo Deportivo Municipal
encaminadas a mejorar el Turismo Deportivo, haciendo espacios maés
Medioambientalmente Sostenibles y ejecutando una serie de reformas en diferentes
espacios del complejo: Como la ampliacién del Gimnasio Municipal, la reforma de
los actuales vestuarios, la accesibilidad universal de todo el conjunto vy
especialmente el graderio, mejoras de eficiencia energética en toda la iluminacién
tanto exterior como interior del complejo, la creacién de una péagina web, ejecucién
de itinerarios accesibles en el exterior, etc.
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Para llevar a cabo dicha inversién, con fecha 4 de julio de 2023, por parte de
la Presidencia del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educacion,
Formacién Profesional y Deportes, publicé la “Convocatoria de ayudas a las
entidades publicas titulares de infraestructuras para mejora y optimizacién de

instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible”.

El Secretario General del Consejo Superior de Deportes del Ministerio de
Educacién, Formacién Profesional y Deportes con fecha 9 de Mayo de 2024 emitié
resolucién definitiva de concesién de la ayuda al Ayuntamiento de Navalvillar de
Pela, destinada a mejoras en el “Complejo Deportivo Municipal”

En este contexto, esta Entidad, para la ejecucién de dichas Ayudas, llevard a
cabo el presente contrato con cargo a los fondos procedentes del Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU -, conforme se
indica en el Apartado C del Cuadro Resumen del presente Pliego.

En el seno del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, dichas
ayudas de encuentran dentro de la siguiente:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizaciéon de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo

sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversién 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

32.2Hitos y objetivos
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Las inversiones a las que va dirigido el presente contrato son las referidas en
el Componente 26, Inversiéon 2 C26.102.P01 Fomento del Turismo, llevan aparejados
los correspondientes Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision) y OA
(Operational Arrangements) que exige la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,

Transformacion y Resiliencia.

Los Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision)y OA (Operational

Arrangements), son los siguientes:

Hito/Objetivo 373. Renovacién y mejora de centros
técnicos para el deporte e instalaciones
deportivas.

Descripcién de cada hito:

Al menos 40 centros técnicos y 45
instalaciones deportivas se habran
renovado, habré mejorado su eficiencia
energética o se habréa optimizado su uso
mediante la digitalizacién o la mejora de
la accesibilidad. ElI medio para la
comprobacién de la finalizacién de las
obras serdn los certificados de fin de
obra. Las intervenciones en materia de
eficiencia energética deberan lograr por
término medio una reduccién de la
demanda de energia primaria de al
menos un 30 %. La lista de instalaciones
se hard publica.

Objetivo: Renovacién y mejora de
centros técnicos para el deporte e
instalaciones deportivas.

Tanto la Administracién como el contratista estan obligados a cumplir con los
hitos y objetivos definidos en la letra C) del Cuadro Resumen y en la Cldusula 32.4
del presente Pliego.
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Ademas de los Hitos y Objetivos CID (Council Implementing Decision) y OA

(Operational Arrangements) referidos, se establecen los indicadores de seguimiento
de estos, atendiendo al cronograma de seguimiento incluido en la Convocatoria:

Indicadores cuantitativos (para los objetivos)
-Unidad: Numero

-Valor de Referencia: 0

-Meta: 95

La empresa contratista y subcontratista deberan facilitar, en tiempo y forma,
la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento de los hitos y
objetivos fijados.

A tal efecto:

-Esta Entidad ha obtenido una autoevaluacién favorable al cumplimiento de
los mismos, de conformidad con los cuestionarios recogidos en el Anexo Il y lll de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

- El contratista, y en su caso subcontratista, deberd presentar una
declaracién responsable del cumplimiento de los principios transversales conforme
al modelo del Anexo VI de este Pliego.

32.3 Etiquetado verde y etiquetado digital y el principio de no
causar dano significativo al medioambiente (Do no significant harm -
DNSH)

Con caracter general y en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
(UE) n2 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su normativa
de desarrollo, la ejecucién de este contrato no causard un perjuicio significativo a
los seis objetivos medioambientales (DNSH)definidos en el Reglamento (UE) n2
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que
se modifica el Reglamento (UE) n? 2019/2088.
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Se entiende por etiquetado verde y etiquetado digital el reconocimiento del
peso relativo de los recursos previstos para la transiciéon ecoldgica y digital, que se
concreta a nivel agregado respectivamente en el 39,7 % y en el 28,2 % de la
dotacidn total del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Asi, las inversiones a las que va dirigido el presente contrato, referidas en la
Politica Palanca IX, Componente 26, e Inversién 2:

Al menos 40 centros técnicos y 45 instalaciones deportivas se habran renovado,
habrd mejorado su eficiencia energética o se habrd optimizado su uso mediante la
digitalizacién o la mejora de la accesibilidad. El medio para la comprobacién de la
finalizacién de las obras serdn los certificados de fin de obra. Las intervenciones en
materia de eficiencia energética deberan lograr por término medio una reduccién
de la demanda de energia primaria de al menos un 30%. La lista de instalaciones
se hard publica.

La obligacién de respetar los compromisos en materia de etiquetado verde y
digital, asi como la de garantizar el pleno cumplimiento del principio de no causar
dano significativo al medio ambiente (do no significant harm - DNSH), recae tanto
sobre la Administracién contratante como sobre el contratista, y en su caso,
subcontratista.

A tal efecto:

-Esta Entidad ha obtenido una autoevaluacién favorable al cumplimiento de
estos principios, de conformidad con los cuestionarios recogidos en el Anexo Il y llI
de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

-El contratista, y en su caso subcontratista, deberd presentar una
declaracién responsable del cumplimiento del principio DNSH conforme al modelo
del Anexo Il de este Pliego.

Ademds de la obligacién general de respetar este principio, los contratistas,
0 en su caso subcontratistas, deberan cumplir las condiciones especificas de DNSH
asi como en su caso, las condiciones de etiquetado climatico y del etiquetado
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digital, que pueda tener la medida (reforma/inversién), o en su caso submedida

descrita en la letra C) del Cuadro Resumen, y que son:

Las intervenciones en materia de eficiencia energética deberdn lograr por término

medio una reduccién de la demanda de energia primaria de al menos un 30%.

Esta obligacién, tiene caracter de obligacién contractual esencial, a los
efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP, siendo su
incumplimiento causa de resolucién contractual, segin se indique en Ia
Clausula28de este Pliego.

En caso de incumplimiento del principio de no causar dafio significativo al
medio ambiente (do no significant harm - DNSH), por causa imputable al
contratista, el 6rgano de contratacién impondréa la penalidad definida en la Clausula
27.2de este Pliego.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en la Clausula 24 de este Pliego, las
medidas correctoras correspondientes que por orden de la Autoridad Responsable
se dicten para el necesario cumplimiento y control de las obligaciones asumidas en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital y en aplicacién del principio de no
causar un dafo significativo al medio ambiente (DNSH), y que supongan cambios o
modificaciones en la prestacién objeto del contrato.

En todas las fases de la ejecucién del contrato, el contratista y subcontratista
deberd adoptar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento del principio
(do no significant harm - DNSH).

32.4. Refuerzo de mecanismos para la prevencién, deteccién y
correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de interés

32.4.1. Disponibilidad de procedimiento para abordar conflictos de
intereses y fraudes (Plan de Medidas Antifraude)

Esta Entidad dispone del requerido Procedimiento para abordar conflictos de
intereses y fraudes, que comprenda las medidas de prevencién, deteccién,
correccion y persecuciéon apropiadas, contenido en el apartado 7 del Plan de
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Medidas Antifraude del Ayuntamiento de Navalvillar de Pela, publicado en la Sede

Electrénica de la Entidad pues

El Plan de Medidas Antifraude, de esta Entidad es de obligado cumplimiento
para el personal del Ayuntamiento, asi como los proveedores, contratistas y
empresas colaboradoras que directa o indirectamente tengan relacion con los
proyectos o subproyectos que se financien con fondos procedentes del Mecanismo
de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea - Next Generation EU -regulados
segun el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

Por tanto, la participacién en la licitacién a que se refiere el presente Pliego
supone la asuncién por parte de los licitadores y del ulterior adjudicatario del
contrato de la obligacién de cumplimiento de las medidas contenidas en el citado
Plan de Medidas Antifraude.

Al efecto, el adjudicatario deberd presentar, previo a la formalizacién del
contrato compromiso de adhesién al Plan de Medidas Antifraude, relacionado con
los sistemas de informacién, gestion y control del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia anteriormente mencionado, que se solicitara al

contratista una vez adjudicado el contrato.

Esta obligacién tiene el caracter de obligacién esencial, a los efectos de lo
previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP, por lo que su omisién previa a la
formalizacion serd causa de exclusién de la licitacién y el incumplimiento de lo
declarado durante la ejecucién del contrato serd causa de resolucién del contrato,
segun se indica en la Clausula 28.

En caso de incumplimiento por el contratista de las obligaciones establecidas
en el Plan de Medidas Antifraude, el 6rgano de contratacién impondra la penalidad
definida en la Cldusula 27.2 de este Pliego.

32.4.2. Evaluacion de riesgo de fraude, corrupcion o conflicto de
interés

Se hace constar por esta Entidad de que se ha realizado la evaluacién de
riesgo de fraude, corrupcién o conflicto de interés (autoevaluacién) aplicada a este
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contrato publico de servicios financiado con cargo a Fondos procedente del
Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia de la Unién Europea -Next Generation
EU-, en base a lo establecido en el apartado 7 del Plan de Medidas Antifraude, y en
el Anexo 1I.B.5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién y

Resiliencia.

32.4.3. Cumplimentaciéon de la Declaracion de Ausencia de Conflicto
de Intereses (DACI)

El articulo 6 de laOrden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién vy
Resiliencia, establece como actuacién obligatorias para los participantes en el
proceso de preparacion y tramitacion del expediente que hayan tenido
poder de decisidon sobre el procedimiento(6rganos gestores), entre otras, la
cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI)
conforme al contenido minimo del Anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021,de 29 de
septiembre.

Se ha de tener en cuenta que, de manera adicional a las medidas que ya
contempla la Orden HFP/1030/2021,de 29 de septiembre, la disposicién adicional
centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el aflo 2023, y la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero,
relativa al andlisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los
procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia,
regula el andlisis sistematico y automatizado del riesgo del conflicto de interés
sobre los procedimientos de adjudicacién de contratos y de concesién de
subvenciones vinculados a la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia.

Asi, la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, recoge en su Anexo | el
contenido minimo de las DACI a firmar por los decisores de la operacién asi
definidos en su articulo 3, esto es, el érgano de contratacién unipersonal y
miembros del érgano de contratacién colegiado, asi como los miembros del érgano
colegiado de asistencia al 6rgano de contratacién que participen en los
procedimientos de contratacién en las fases de valoracién de ofertas, propuesta de
adjudicacién y adjudicacién del contrato.
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Dichas Declaraciones, firmadas por todos aquellos participantes en el
proceso de preparacion y tramitacion del expediente (6rgano gestor) que
hayan tenido poder de decisién sobre el procedimiento y por los decisores de la
operacion, se realizard conforme a los modelos de los Anexos Ill A) y B) de este

Pliego.

Esta misma Declaracién, deberd ser aportada por el contratista, y en su caso
subcontratista, conforme al modelo de declaracién responsable previsto en el
Anexo VI del presente Pliego.

Esta obligacién tiene el caracter de obligacién esencial, a los efectos de los
previsto en el articulo 211.1 f) de la LCSP, por lo que su omisién previa a la
formalizacion sera causa de exclusién de la licitacién y el incumplimiento de lo
declarado durante la ejecucién del contrato serd causa de resolucién del contrato,
segln se indique en la Clausula 28 de este Pliego.

En caso de incumplimiento por el contratista y/o subcontratista de Ia
obligaciéon de presentar la DACI, el érgano de contratacién impondrd la penalidad
definida en la Clausula 27.2 de este Pliego.

32.5. Proteccion a los intereses financieros de la Unién

El articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia, refleja la obligacién impuesta a los Estados miembros, en su condicién
de beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo de
Recuperacién y Resiliencia, de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger
los intereses financieros de la Unién, entre las que se incluye la de establecer
sistemas de control que ofrezcan las garantias necesarias de que los fondos se han
gestionado de conformidad con todas las normas aplicables.

Para hacer efectivo el cumplimiento de tales obligaciones de proteccién de
los intereses financieros de la Unién, tanto la Administracién como el contratista vy,
en su caso, subcontratista estadn sujetos a una serie controles que se detallan a
continuacion.

32.5.1. Sujecion a los controles de la Union
El contratista y, en su caso, el subcontratista se encuentra sujeta a los
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controles de la Comisién Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de
Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea, asi como a la concesién del acceso
necesario de dichos érganos a la informacién que precisen sobre el contrato, en los
términos previstos en el articulo 129 del Reglamento (UE, Euratom) n.2 2018/1046
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas
financieras aplicables al presupuesto general de la Unidn, por el que se modifican
los Reglamentos (UE) n? 1296/2013, (UE) n® 1301/2013, (UE) n? 1303/2013, (UE) n®
1304/2013, (UE) n2 1309/2013, (UE) n? 1316/2013, (UE) n? 223/2014 y (UE) n®
283/2014 y la Decisién n? 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE,
Euratom) n.2 966/2012 (en adelante, Reglamento Financiero).

A los efectos previstos en el parrafo anterior, el contratista y, en su caso, el
subcontratista, presentardn una declaraciéon responsable conforme al modelo
previsto en el Anexo IV del presente Pliego.

32.5.2. Conservacion de documentos

El contratista y, en su caso, el subcontratista, tendran la obligacién de
conservar los documentos relativos al contrato de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 132 del Reglamento Financiero.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, la contratista y, en su caso, la
subcontratista, presentardn una declaracion responsable conforme al modelo
previsto en el Anexo IV del presente Pliego.

32.5.3. Compatibilidad del régimen de Ayudas de Estado y
prevencion de la doble financiacién

En base a lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP 1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia, las entidades que participen en la ejecucién del Plan
deben aplicar procedimientos que permitan garantizar la ausencia de doble
financiacion.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, el contratista y, en su caso, el
subcontratista, presentaran una declaracién responsable conforme al modelo
previsto en el Anexo IV del presente Pliego.
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32.5.4. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas en

relacion con la identificaciéon del perceptor final de los fondos

En base a lo dispuesto en los articulos 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29
de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, y 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29
de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
informacién a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico
y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, rigen para la Administracién Local
determinadas obligaciones de identificacién e informacién del perceptor final de los
fondos procedentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Identificacion del titular real beneficiario final de los fondos

Para la correcta identificaciéon del titular real beneficiario final de los
fondos, el contratista, y en su caso subcontratista, debera obligatoriamente
aportar la informacién sobre el nombre y la fecha de nacimiento de este, en los
términos del punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

Esta informacién deberd acreditarse con fotocopia compulsada del NIF

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/55/2023,
en caso de que para la licitadora no existiesen datos de titularidad real en las bases
de datos de la AEAT y asi se haya indicado mediante la correspondiente bandera
negra al responsable de la operacién de que se trate, esta informacién debera
aportarse al érgano de contratacién en el plazo de cinco dias habiles desde que se

formule la solicitud de informacién.

La falta de entrega de dicha informacién en el plazo sefialado serd motivo de
exclusion del procedimiento en el que esté participando.

Obligaciones de los contratistas y subcontratistas en relacién con la
identificacion del perceptor final

Para la correcta identificacion del perceptor final de los fondos, el

o Financiado por ‘@ Plan de
W LGP, i i
5 g sz S SosERNo | MsTENO Recuperacién, . 2P Avuntamiento de
o+ la Uni6n Eyropea ‘Eml@':\’ DEEPANA | Diaome Transformacién gﬁ;ifa’gr S Navalvillar de Pela
x NextGenerationEU | =™ = QA v Resiliencia de Deportes

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenaration EU

Pagina 60 de 87

. Cod. Validacion: 6SCFKFLWZCQJ7WGTS4DX9GDDE

Verificacion: https://navalvillar.sedelectronica.es/
8.~ Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 60 de 87



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

contratista, y en su caso subcontratista debera obligatoriamente aportar la

informacién siguiente, a requerimiento del érgano de contratacién:

NIF del contratista: con la cumplimentacién del Anexo |I.

- NIF del subcontratista: cuando el contratista ponga en conocimiento del
érgano de contratacién su intencién de celebrar los subcontratos, en la

forma indicada en la Clausula 23 del presente Pliego.
- Nombre o razén social: con la cumplimentacién del Anexo |.
- Domicilio fiscal del contratista: con la cumplimentacién del Anexo I.

- Domicilio fiscal del subcontratista: cuando el contratista ponga en
conocimiento del érgano de contratacidon su intencién de celebrar los
subcontratos, en la forma indicada en la Cldusula 23 del presente Pliego.

- Aceptaciéon de la cesidén de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea
gue es de aplicacién, y de conformidad con la Ley Orgénica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales. Con la cumplimentacién del Anexo V del presente
Pliego.

- Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al
ambito objeto de gestién. Con la cumplimentacién del Anexo VI del
presente Pliego.

- Los contratistas acreditardn la inscripcién en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracién Tributaria Foral,
que debe reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de
participacién en el procedimiento de licitacién.

32.6 Plazo de presentaciones de las declaraciones y otra
documentaciéon derivada del cumplimiento del Marco Especifico del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea - Next
Generation EU -
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Tal y como prevé la Clausula 20 del presente Pliego, si el contrato es
susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la formalizacién del
contrato no podra efectuarse antes de que transcurran los diez dias naturales desde
que se remita la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores.

El adjudicatario deberd presentar ademdas de la documentacién a que se
refiere la Cldusula 20 del presente Pliego, previamente a la formalizacién del
contrato, tal y como se solicitard mediante requerimiento:

- Declaracién de cesién y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién
de actuaciones del PRTR (Anexo V del presente Pliego).

- Declaraciéon de compromiso en relacién con la ejecucién de actuaciones
del PRTR (Anexo VI del presente Pliego).

- Declaracién de compromiso en relacién con el cumplimiento del principio
de no causar dafo significativo al medioambiente (Do no significant harm
- DNSH) a los seis objetivos medioambientales en el sentido del articulo
17 del Reglamento (UE) n2 2020/852. (Anexo Il del presente Pliego).

- Declaraciéon de ausencia de conflicto de intereses (Anexo VI del presente
Pliego).

- Declaracién para proteger los intereses financieros de la Unién (Anexo IV
del presente Pliego).

Respecto de los subcontratistas, deberd estarse a lo dispuesto en la Clausula
23del presente Pliego.

32.7 Informacién, comunicaciéon y publicidad

Conforme disponen los articulos 34 del Reglamento 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y 9 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestién
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, habrdn de cumplirse los
compromisos en materia de comunicacién, encabezamientos y logos exigidos por la
Unién, de tal forma que todas las actuaciones de comunicacién relacionadas con el
Plan incorporaran el logo oficial del PRTR, y en su caso, los logos oficiales de cada
Ministerio, programa especifico, de otras administraciones participantes o
implicadas y se dejard constancia que se trata de una actuacién financiada por “la
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Unién Europea-NextGeneration EU” garantizando que todos los destinatarios finales

conozcan el origen de la financiacién.

Tanto la Administraciéon, como el contratista/subcontratista deben asumir la
obligacion de publicitar, comunicar y difundir los proyectos cofinanciados con cargo

al mismo conforme a estos criterios.

Las especificaciones sobre cémo adaptar los logotipos y emblemas
obligatorios, asi como el acceso a los mismos para su descarga se pueden
encontrar en el Manual de Identidad Visual del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, a través del siguiente enlace:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

32.8. Recursos

De acuerdo con lo dispuesto en el Capitulo V del Libro | de la LCSO, los
sujetos legitimados activamente para ello segun lo dispuesto en el articulo 48 de la
LCSP, en lo supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, podrdn con caréacter
potestativo, interponer recurso administrativo especial en materia de contratacion,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 10 dias naturales, en los
términos previstos en el articulo 51 de la LCSP.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ,n.2 ,conNIF n.2 , en representacién
de la Entidad , con NIF n.© , a efectos de su

participacién en la licitacién , ante

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y

en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacién de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo
sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversién 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito niumero 373
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacién de la ejecucién de
las obras correspondientes al proyecto:

Objeto: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL
Autor del Proyecto Titulacién | Presupuesto Fecha aprobacién
Amparo Sanz Cabrera Arquitecto |453.202,57€ (IVA/i) Agosto 2024

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el
apartado primero del articulo 140de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto:

U Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacién.

U Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con

los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

U Que no estd incurso en una prohibicién para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

O Que se somete a la Jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional

extranjero que pudiera corresponder al licitador. [Solo en caso de empresas
extranjeras].

O Que la direccién de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesién y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién,
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier

momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

ANEXO II: MODELO DE DECLARACION DEL CONTRATISTA DEL
COMPROMISO EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO
DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)

D/D2 , con domicilio a efectos de notificaciones en
, ,n.2 ,con NIF n.@ , en representacién
de la Entidad , con NIF n.2 , a en calidad de

[contratista/subcontratista] a efectos de su participacién en la licitaciéon
, ante

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y

en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo
sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversion 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

PRIMERO. Que las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan
un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segun el
articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantaciéon de un sistema de

clasificacién (o «taxonomia») de las actividades econdmicas medioambientalmente

sostenibles:

1. Mitigacién del cambio climatico.

2. Adaptacién al cambio climético.

3. Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos.

4, Economia circular, incluidos la prevencién y el reciclado de residuos.

5. Prevencién y control de la contaminacién a la atmésfera, el agua o el
suelo.

6. Proteccién y restauracién de la biodiversidad y los ecosistemas.

SEGUNDO. Que las actividades se adeculan, en su caso, a las caracteristicas
y condiciones fijadas para la medida y submedida del Componente y reflejadas en
el Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia.

TERCERO. Que las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn

la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicacién.

CUARTO. Que las actividades que se desarrollan no estadn excluidas para su
financiacién por el Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacién del principio
de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01), a la Propuesta de
Decisién de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacién del plan
de recuperacion y resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo.

1- Construccién de refinerias de crudo, centrales térmicas de carbén y
proyectos que impliquen la extraccién de petréleo o gas natural, debido
al perjuicio al objetivo de mitigacién del cambio climético.

2- Actividades relacionadas con los combustibles fésiles, incluida la
utilizacién ulterior de los mismos, excepto los proyectos relacionados con
la generaciéon de electricidad y/o calor utilizando gas natural, asi como
con la infraestructura de transporte y distribucién conexa, que cumplan
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
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las condiciones establecidas en el Anexo Il de la Guia Técnica de la

Comision Europea.

3- Actividades y activos en el marco del régimen de comercio de derechos
de emisién de la UE (RCDE) en relacién con las cuales se prevea que las
emisiones de gases de efecto invernadero que van a provocar no se
situardn por debajo de los pardmetros de referencia pertinentes. Cuando
se prevea que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas
por la actividad subvencionada no van a ser significativamente inferiores
a los pardmetros de referencia, deberd facilitarse una explicacién
motivada al respecto.

4- Compensacién de los costes indirectos del RCDE.

5- Actividades relacionadas con vertederos de residuos e incineradoras,
esta exclusién no se aplica a las acciones en plantas dedicadas
exclusivamente al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables, ni
en las plantas existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar la eficiencia energética, capturar los gases de escape para su
almacenamiento o utilizacién, o recuperar materiales de las cenizas de
incineracién, siempre que tales acciones no conlleven un aumento de la
capacidad de tratamiento de residuos de las plantas o a una
prolongacién de su vida Uutil; estos pormenores deberdn justificarse
documentalmente para cada planta.

6- Actividades relacionadas con plantas de tratamiento mecanico-biolégico,
esta exclusién no se aplica a las acciones en plantas de tratamiento
mecanico-bioldgico existentes, cuando dichas acciones tengan por objeto
aumentar su eficiencia energética o su reacondicionamiento para
operaciones de reciclaje de residuos separados, como el compostaje y la
digestién anaerobia de biorresiduos, siempre que tales acciones no
conlleven un aumento de la capacidad de tratamiento de residuos de las
plantas o a una prolongacién de su vida Util; estos pormenores deberan
justificarse documentalmente para cada planta.

7- Actividades en las que la eliminacién a largo plazo de residuos pueda
causar dafios al medio ambiente.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
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QUINTO. Que las actividades que se desarrollan no causan efectos directos
sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalizacién,

una vez realizada la actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
declaracién dard lugar a la obligacién de devolver las cantidades percibidas y los

intereses de demora correspondientes.

Y para que conste, firmo la presente declaracién.

[Fecha/Firma/Contratista/Subcontratista]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

ANEXO IlIl A): MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE
CONFLICTO DE INTERES (DACI) DE LOS PARTICIPANTES EN EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (ORGANOS GESTORES)

Expediente: 849/2024
Contrato: Contrato de Obras denominado “Complejo Deportivo
Municipal”

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucion de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y
en su caso, submedida, que se indican a continuacion:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacién de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo
sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversién 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién/
arriba referenciado, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de
preparacién y tramitacién del expediente:

DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD:
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
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CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

PRIMERO. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por
razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o

por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencién de los
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la competencia y
garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a
todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de
Régimen Juridico del Sector PUblico, establece que deberan abstenerse de intervenir
en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el
apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolucién pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad
interesada, o tener cuestién litigiosa pendiente con algln interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacién o el
mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas

mencionadas en el apartado anterior.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
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CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
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d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que

se trate.

e) Tener relacién de servicio con persona natural o juridica interesada
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

SEGUNDO. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que
pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del
Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa
de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de
licitacién/concesion.

TERCERO. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de
contratacién/comisién de evaluacién, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de
intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

CUARTO. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de
intereses que se demuestre que sea falsa, acarreard las consecuencias

disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacién.

Y para que conste, firmo la presente declaracién:

[Fecha/Firma/ DNI/Nombre y apellidos/puesto/unidad]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO 11l B): MODELO DE DECLARACION DE AUSENCIA DE
CONFLICTO DE INTERES (DACI) DE LOS DECISORES DE LA
OPERACION

Expediente: 849/2024
Contrato: Contrato de Obras denominado “Complejo Polideportivo
Municipal”

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y
en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo

sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversion 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373
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Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién
arriba referenciado, el decisor de la operacién, Alcaldia del Excmo. Ayuntamiento

de Navalvillar de Pela.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
PRIMERO. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio
(Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses
cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por
razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o
por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencién de los
conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacién en la que el
personal al servicio del érgano de contratacién, que ademds participe en el
desarrollo del procedimiento de licitacién o pueda influir en el resultado del mismo,
tenga directa o indirectamente un interés financiero, econémico o personal que
pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto
del procedimiento de licitacién».

3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda
de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2023,establece que «El andlisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto
de interés resulta de aplicacién a los empleados publicos y resto de personal al
servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de
forma individual o mediante su pertenencia a dJrganos colegiados, en los
procedimientos descritos de adjudicacion de contratos o de concesién de
subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposiciéon adicional centésima décima
segunda establece que:
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- «A través de la herramienta informatica se analizardn las posibles
relaciones familiares o vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se
pueda dar un interés personal o econémico susceptible de provocar un conflicto de
interés, entre las personas a las que se refiere el apartado anterior y los

participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificacidon de las relaciones o vinculaciones la herramienta
contendrd, entre otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las
que se refiere el articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero,
obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria y
los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y
Registradores».

SEGUNDO. Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de
la informacién obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna
situacion que pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en
el apartado cuatro de la disposicién adicional centésima décima segunda, que
pueda afectar al procedimiento de licitacién/concesién de subvenciones.

TERCERO. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de
contratacién/comisién de evaluacién, sin dilacién, cualquier situacién de conflicto de
interés que pudiera conocer y producirse en cualguier momento del procedimiento
en curso.

CUARTO. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de
interés que se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias

disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacién.

Y para que conste, firmo la presente declaracién:

[Fecha/Firma/Contratista/Subcontratista]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO IV: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DEL
CONTRATISTA PARA PROTEGER LOS INTERESES FINANCIEROS DE LA
UNION

Expediente: 849/2024
Contrato: Contrato de Obras denominado “Complejo Deportivo
Municipal”

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecuciéon de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y
en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo

sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversion 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que autoriza expresamente a la Comisién, a la Oficial Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de Cuentas, y cuando proceda, a la
Fiscalia Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el articulo 129.1 del
Reglamento Financiero.

g
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SEGUNDO. Que me comprometo a conservar los documentos de
conformidad con el articulo 132 del Reglamento Financiero.

Y para que conste, firmo la presente declaracién:

[Fecha/Firma/Contratista/Subcontratista]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO V: MODELO DE DECLARACION DEL CONTRATISTA PARA
LA CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION,

TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente: 849/2024
Contrato: Contrato de Obras denominado “Complejo Deportivo
Municipal”

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y

en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo
sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversién 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito niumero 373
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que la empresa a la que represento conoce la normativa que es
de aplicacién, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento
(UE) n.© 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2:

«recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con
las medidas destinadas a la ejecuciéon de reformas y proyectos de inversién en el
marco del PRTR, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una
base de datos unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

El nombre del perceptor final de los fondos;

- El nombre de la contratista y de la subcontratista, cuando el perceptor
final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el
Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

- Los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del
perceptor de los fondos o de la contratista, segtin se define en el articulo
3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo (26);

- Una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de
inversién en el marco del PRTR, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de
la Unidn».

2. Apartado 3:
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LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
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«Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo seran tratados por los Estados miembros y por la Comisidn a los
efectos y duracién de la correspondiente auditoria de la aprobacién de la gestién
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacién de
los fondos relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los
articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacién de la gestién de la Comisién, de conformidad con el articulo 319 del
TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacidon de informes en el marco de la
informacidén financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe

anual de gestion y rendimiento».
SEGUNDO. Conforme al marco juridico expuesto, manifiesto acceder a la
cesién y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los

articulos citados.

Y para que conste, firmo la presente declaracién:

[Fecha/Firma/Contratista/Subcontratista]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRAN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “COMPLEJO DEPORTIVO
MUNICIPAL” POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO FINANCIADO CON
CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

ANEXO VI: MODELO DE DECLARACION DEL CONTRATISTA EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACON Y RESILIENCIA (PRTR)

Expediente: 849/2024
Contrato: Contrato de Obras denominado “Complejo Deportivo
Municipal”

El contrato constituye una actuacién necesaria para la consecucién de los
objetivos definidos en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (en
adelante, PRTR), en la Politica Palanca, Componente, Medida (reforma/inversién), y
en su caso, submedida, que se indican a continuacién:

Politica Palanca/ldentificacién de la | IX. Impulso de la Industria de la cultura
Actuacién y el deporte. Ayudas a las entidades
publicas titulares de infraestructuras
para mejora 'y optimizacion de
instalaciones y espacios deportivos que
fomenten el turismo deportivo

sostenible.

Componente Componente 26 - Plan de Fomento del
Sector Deportivo.

Medida (inversién/reforma) Inversion 2- Plan de transicién ecoldgica
de instalaciones deportivas.

C26.102.P01 Fomento del Turismo
Deportivo.

Hito numero 373

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
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PRIMERO. Que manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estdndares mas exigentes en relaciéon con el cumplimiento de las
normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su
caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

SEGUNDO. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se
compromete a respetar los principios de economia circular y evitar impactos
negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do
no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiacién y que, en su
caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Y para que conste, firmo la presente declaracién:

[Fecha/Firma/Contratista/Subcontratista]

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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ANEXO VII: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE
VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE
LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO O

EN UNA BASE DE DATOS NACIONAL DE UN ESTADO MIEMBRO DE LA
UNION EUROPEA.

D./D.2 con DNI /
NIE n.° , en nombre propio o en representacién de la empresa
, con NIF , inscrita en

el Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Extremadura, Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico o nombre de la base de datos nacional del Estado miembro de la
Unién Europea en la que se encuentre inscrita la empresa), con el n.2 de expediente

DECLARA

Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores o
en la base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea no han
sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro o base de datos expedido con fecha , que
acompana a esta declaracién.

Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Licitadores o
en la base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea han sufrido
variacién los que a continuacién se indican, segun se acredita mediante los
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demds datos sin ninguna
alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro o base de datos de
fecha

Datos que han sufrido variacién:

Documentacién justificativa que se adjunta:

En ,a de de 2024
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Firma del declarante,

Fdo.:
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ANEXO VIII:
SOBRE<B> PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

1) Proposicién econémica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, ,n.2 _, con NIF n.2 , en representacion

de la Entidad , con NIF n.2 , enterado del expediente
para la contratacién de las obras de por procedimiento abierto

simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, tomando parte de la
licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe
de euros (IVA/excluido) vy euros

correspondientes al Impuesto sobre el Valor Afadido.

2) Reduccidén plazo de ejecucion (hasta un maximo de 90 dias).

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de notificaciones en

, ,n.2 ,con NIF n2 , €n representacion

de la Entidad , con NIF n.© , enterado del expediente
para la contratacién de las obras de por procedimiento abierto

simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto integramente, presentando como
mejora la reduccién de plazos de ejecucién en dias del plazo de

ejecucién reflejado en el pliego.
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CARGO A FONDOS PROCEDENTES DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y
RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA-NEXT GENERATION EU-

3) Menor huella de Carbono que suponga la ejecucion del contrato.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

« , con domicilio a efectos de
notificaciones en , ,n.2 _, con
NIF n.e , en representacion de la Entidad

, con CIF n.2 , enterado del expediente para
la contratacién de las obras de por

procedimiento abierto simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago
constar que conozco el Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto
integramente, declarando las siguientes distancias y vehiculos:

Distancia del centro de trabajo principal de la empresa a la obra

km
NUmero de vehiculos eléctricos para los desplazamientos uds.
NUmero de vehiculos hibridos para los desplazamientos uds.
En , a de de 2024.

Firma del licitador,

Fdo.:

ey Financiado por Plan de
S .%, D i i
§ - ‘2 El] cosERNO | MmsTRO Recuperacién, . § 2P Ayuntamiento de
o+ la Uni6n E_uropea 2] “;'f DEEPNA | Dhaeme: Transformacién gs;z:?gr U Navalvillar de Pela
* NextGenerationEU | =™ = QA Resiliencia de Deportes

Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea - NextGenaration EU
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